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	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº:  173/2008



	18/02/08
	02
	173/08

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 3312.4619
	61-3312.4787

	 PARTICIPANTES EDITAL Nº 03/08
	XXX
	XXX


RESPONDENDO ÁS CONSULTAS FORMULADAS REFERENTE AO EDITAL Nº 03/08, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE IGREJA NOVA, PENEDO E PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS, ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO, RESERVATÓRIOS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ADUTORAS, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DO PROJETO BÁSICO, DISTRIBUÍDOS EM 03 (TRÊS) LOTES, APÓS OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

NA PLANILHA EXPECTATIVA DE CUSTOS DO LOTE 02 MUNICÍPIO E PENEDO AL TEMOS:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN
	QUANT
	VL UNITÁRIO
	VL TOTAL

	01
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, INCLUINDO O LEVANTAMENTO CADASTRAL E A PLACA DA OBRA
	VB
	01
	R$ 6.257,94
	R$ 6.257,94


PERGUNTA 01:

O ITEM ACIMA, “NÃO” LEVA EM CONSIDERAÇÃO OS GASTOS COM CONSTRUÇÃO OU ALUGUEL DE CANTEIRO DE OBRA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA E TAMBÉM OS ITENS 18.2, 18.3, 18.4 DO EDITAL. LEMBRAMOS QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE LOTE É DE 180 DIAS, OU SEJA MENOS DE R$ 1.050,00 POR MÊS. SERÁ CORRIGIDA A PLANILHA EXPECTATIVA DE CUSTOS?

RESPOSTA 01:

ESTAMOS ENCAMINHANDO ABAIXO A PLANILHA REFERENTE AO ITEM 01, COM AS DEVIDAS ADEQUAÇÕES, ALTERANDO ASSIM O VALOR TOTAL DO ITEM, QUE PASSA A SER DE R$ 30.739,14, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL PARA O LOTE 02 DE R$ 372.748,39. ENCAMINHAMOS EM ANEXO A PLANILHA ADE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRA PARA O LOTE 02, QUE TAMBÉM ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DA CODEVASF E DO COMPRASNET, A PARTIR DE 18/02/08. 

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN
	QUANT
	PREÇO 

UNITÁRIO
	PREÇO

TOTAL

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	
	
	
	

	1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	

	1.1.1
	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
	VB
	     1,00
	2.300,00
	  2.300,00

	1.1.2
	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
	VB
	     1,00
	2.300,00
	  2.300,00

	1.1.3
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
	VB
	   40,00
	   222,03
	  8.881,20

	1.2
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	
	
	
	

	1.2.1
	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
	MÊS
	     6,00
	1.800,00
	10.800,00

	1.2.2
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	MÊS
	     6,00
	   800,00
	  4.800,00

	1.3
	SINALIZAÇÃO
	
	
	
	

	1.3.1
	PLACA DE OBRA
	M2
	     8,00
	     85,05
	      680,40

	1.4
	DETALHAMENTO DO PROJETO BÁSICO
	
	 
	      
	       

	1.4.1 
	LEVANTAMENTO CADASTRAL
	VB
	     1,00
	   977,54
	      977,54

	
	SUB-TOTAL ITEM 1
	
	
	
	 30.739,14


TENDO EM VISTA AS ALTERAÇÕES FEITAS NA PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA DO LOTE 02, FICA A DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DO LOTE 02, DO EDITAL Nº 03/08, ADIADA PARA O DIA 21/03/2008, PERMANECENDO O MESMO HORÁRIO E LOCAL ANTERIORMENTE MARCADOS.

A  DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA OS LOTES 01 E 03, PERMANECEM INALTERADOS.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCIANA MOTA COELHO

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

CHEFE





































                   EST113133/ECS
FAX173/08 – ED03/08

EST113133/ECS
FAX173/08  ED03/08


_1161585798.bin

