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                            TRANSMISSÃO   DE   FAX 

FAX Nº 662/08


	18/12/08
	706/08
	

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4787
	(61) 3312-4723

	CIRCULAR - EDITAL Nº 94/08

	
	

	RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 94/08, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE  MIRANGABA, MORRO DO CHAPÉU E VÁRZEA NOVA, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA - 01:

VIMOS SOLICITAR QUE SEJA ESTENDIDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO REF. ÀCIDADE DE VÁRZEA NOVA, DE 90 DIAS PARA 180 DIAS, COMPATÍVEL COM OS PRAZOS DAS DEMAIS CIDADES, MIRANGABA E MORRO DO CHAPÉU, POIS ENTENDEMOS QUE O MESMO É INSUFICIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO MESMO SEM PREJUÍZOS. A TÍTULO DE ILUSTRAÇÃO, SE FOREM CONSIDERADAS APENAS AS TRÊS ETAPAS PREVISTAS – ESTUDOS DE RECONHECIMENTO; ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE; E PROJETO BÁSICO COMO SENDO OS ÚNICOS EVENTOS A SEREM CONSIDERADOS (O ANEXO IX PREVÊ 27), SÓ DE PRAZO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PELA CODEVASF, ADMITINDO-SE 10 DIAS CORRIDOS, E NÃO ÚTEIS CONFORME PREVISTOS NO EDITAL, GASTARÍAMOS 40 DIAS DO REFERIDO PRAZO DE EXECUÇÃO, SEM CONTAR OS 05 (CINCO) DIAS PREVISTOS PARA EDIÇÃO E ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DOS PROJETOS BÁSICOS.

RESPOSTA:

DEVERÃO SER MANTIDAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL.
INFORMAMOS AINDA, QUE OS PEDIDOS DE ADIAMENTO FORAM NEGADOS. 

LUCIANA MOTA COELHO

Secretaria de Licitação
Chefe 
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