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CONTEXTO E HISTORICO DO LICENCIAMENTO DO
PROJETO BAIXIO DE IRECE

A seqguir é apresentado o histérico do Licenciamento do Projeto de Irrigacéo Baixio de Irecé -
PBI, tendo em vista 0 conhecimento do estdgio em que se encontra O processo de
licenciamento ja efetuado, bem como as debilidades que esse processo apresentoul.

Em 12/06/1996 foi requerida a Licenca de Localizagdo (LL) para o PBI, referente ao Processo
N°. 96000035/7, junto ao Centro de Recursos Ambientais da Bahia— CRA/BA, dando inicio
ao processo de licenciamento ambiental do Projeto Baixio de Irecé.

Em 11/10/96 foi protocolado o EIA/RIMA, de acordo com o Termo de Referéncia (TR)
fornecido pelo orgéo licenciador (CRA/BA). O processo foi suspenso por solicitacdo da
prépria CODEVASF e em acordo com 0 CRA/BA, em face da necessidade de adequagéo do
projeto.

Em marco de 1999 foi emitido pela CODEVASF o Oficio de encaminhamento do EIA/RIMA,
com as readequacOes realizadas e aprovadas pelo CRA. Foram elaboradas cartilhas com
resumo do RIMA para populagéo local antes da realizagdo das Audiéncias Publicas.

Em 15 e 16 de maio de 1999 foram redlizadas pelo CRA as Audiéncias Publicas do projeto
visando a apresentacéo dos Estudos Técnicos, Econdmicos e Ambientais as comunidades dos
municipios diretamente envolvidos, respectivamente nos municipios de Xique-xique e
Itaguacu da Bahia.

No dia 31 de maio de 1999 foi criada a Comisséo Técnica de Garantia Ambiental — CTGA,
pela Resolucdo N° 189/99, para atender as atividades ambientais da CODEV ASF, em todos 0s
empreendimentos na area da 2° Superintendéncia Regional, bem como definicdo de suas
competéncias.

Em 23 de julho de 1999 foi emitida a Licenca de Localizagdo do PBI a CODEVASF, pelo
Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEPRAM), por meio do Centro de Recursos
Ambientais, através da Resolugdo n° 1990/99. Essa Licenca de Localizagéo, valida por 2 anos,
para o projeto de irrigagdo do Baixio do Irecé, possuia uma area irrigada total de 59.630,8 hd,
nos municipios de Xigque-Xique e Itaguacu da Bahia, mediante cumprimento de 10
condicionantes.

Em 11 de agosto de 1999, a Secretaria de Recursos Hidricos emitiu a Outorga da dgua através
da Portaria n° 065. Essa portaria resolve outorgar a CODEVASF direito de uso de recursos
hidricos do rio S&o Francisco, para captacéo de agua com finalidade de irrigacéo, para atender
a 1° etapa do Projeto Baixio de Irecé, localizado no Municipio de Xique-Xique, Estado da
Bahia, pelo prazo de 5 anos, ou sgja, até 11 de agosto de 2004.

Em 02 de setembro de 1999, a Secretaria de Agricultura, Irrigacdo e Reforma Agraria do
Governo da Bahia, por meio do Departamento de Desenvolvimento Florestal — DDF,
autorizou a Supressdo da Vegetacdo Nativa para fins de uso alternativo de solo em uma area



Ministério da I ntegracdo Nacional
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Valesdo S&o Francisco e do Parnaiba

de 1094 ha, correspondente a 12 etapa do Projeto de Irrigacéo Baixio de Irecé. Nesse momento
foi apresentado Plano de Desmatamento da area solicitada.

No dia 17/09/99 foi emitida a Resolugcdo N° 2074/99, pelo CRA/BA, autorizando a emisséo da
Licenca de Implantacdo a Codevasf, mediante o cumprimento da legislagdo vigente e das
condicionantes propostas na mesma. Em 05 de outubro de 1999, a CEPRAM emitiu Licenca
de Implantacdo para o projeto de irrigagdo Baixio de Irecé, em uma érea de 10.209,03 ha, nos
municipios de Xique-Xigque e Itaguacu-BA com validade de 2 anos, conforme processo
CEPRAM N° 990001513/4, observadas as condic¢des estabel ecidas na Resolucdo N° 2074 de
17/09/99.

No dia 01/10/01 foi feita reunido entre a CODEVASF e o CRA/BA para discussao a respeito
de requerimento de uma nova Licenca de Implantacdo para o Projeto Baixio de Irecé. A nova
LI foi solicitada e protocolada no Processo N° 960000735/7 junto ao CRA/BA.

Em 10 de julho de 2003, o Centro de Recursos Ambientais - CRA autoriza a emissdo da
Licenca de Implantacdo, valida por 4 anos, a CODEVASF, para implantagdo do Projeto de
Irrigacéo Baixio de Irecé - ETAPA 1A, mediante o cumprimento da legislacéo vigente e dos
condicionantes constantes na integra da Resolugdo. A Licenca para o PBI foi emitida com 14
condicionantes, sendo o texto encontrado na integra na Resolugdo N° 3179/2003 do CRA
tendo o vencimento no dia 10/07/07.

No inicio do ano de 2006 comecaram as discussdes a respeito da realizacéo de uma Parceria
Publico Privada para a reaizacéo do Projeto de Irrigacdo Baixio de Irecé, entre a CODEVASF
€ uma concessionaria a ser escolhida por meio de processo licitatério.

Em maio de 2006 a CODEVASF solicita a renovagdo de Outorga de Direito de uso dos
Recursos Hidricos através de formularios enviados a ANA na modalidade de derivacéo ou
captacdo de &gua com a finalidade de irrigacéo, para o Projeto Baixio do Irecé, localizado no
municipio de Xique-Xique, Bahia. Numa ultima consulta feita a CODEVASF a respeito do
assunto esse 0rgao ainda ndo havia se pronunciado formalmente a respeito da emissdo da
Portaria renovando esse direito. Em conversa informal com agéncia, a mesma devera
emitir uma espécie de “outorga preventiva’, para a reserva de disponibilidade hidrica, visto
gue a outorga de direito de uso da dgua devera ser emitida somente apds o processo licitatorio,
jaem nome do futuro concessionario (Parceiro Privado).

No dia 1° de junho de 2006 foi realizada uma reuni&o junto ao CRA/BA, com a participagao
de representantes da CODEVASF, CODEVERDE (parceiro privado em potencia) e
ALLERCE (empresaresponsavel por assessorar a CODEVASF no licenciamento ambiental, &
época), para discutir a reconducdo do Processo de Licenciamento Ambiental do Projeto de
Irrigagcdo Baixio de Irecé.

ASPECTOSAMBIENTAIS
Diante do quadro socio-econdmico observado no sertdo do nordeste brasileiro, os projetos de

irrigacdo surgem como uma positiva alternativa, se ndo uma das Unicas para promog¢do do
desenvolvimento de forma estruturada na regido.
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O projeto de irrigacdo Baixio de Irecé (PBI), localizado no Vae do S&o Francisco, na bacia do
Rio Verde, visa integrar a &rea do semi-&rido do nordeste brasileiro ao processo produtivo
nacional, ja que o solo do local apresenta potencia a agriculturairrigada, além de promover o
desenvolvimento socio-econdémico das familias daquela regio.

Segundo o Relatorio Final do Programa de Acdes Estratégicas — PAE para 0 gerenciamento
integrado da Bacia do Rio S&o Francisco e da sua Zona Costeira, cerca de 27% da Bacia do
Rio S0 Francisco apresenta solos aptos para a agricultura, dos quais 3.000.000ha com
potencial de serem irrigados, o que demonstra a viabilidade da implantacéo de projetos de
irrigacdo naregiao.

Outros projetos de irrigacdo, similares ao Projeto de Irrigagdo do Baixio de Irecé, j& foram
implantados no semi-arido e obtiveram efeitos positivos. Segundo o Relatério Final do PAE, a
avaliagdo dairrigacdo em 55 sistemas de irrigagdo situados no norte de Minas, regido de Bom
Jesus da Lapa, Oeste baiano, regido de Irecé e polo Juazeiro-Petrolina indicou que, em geral,
0s sistemas de irrigacéo apresentaram boa uniformidade e eficiéncia.

A agriculturairrigada surge como pecga fundamental no sentido de proporcionar o crescimento
da producdo de alimentos, melhorando a utilizacdo dos diversos fatores de producéo,
reduzindo custos inerentes as oscilages climéticas e assegurando aumento na producdo e
produtividade (EIA/RIMA). Além disso, o PBI seriaresponsavel pela geracéo de empregos na
regido e melhoria na qualidade de vida da populagdo, visto que as condic¢des de saneamento e
infra-estrutura da regido apresentaréo desenvolvimento com aimplantagdo do projeto.

O modelo tradicional adotado pelo Governo Brasileiro (CODEVASF) para implantagdo dos
projetos de irrigacdo tem gerado desenvolvimento, mas esta esgotado como ja explicitado
neste relatorio.

Aliado a incapacidade financeira do Governo em implantar novos projetos, a gerir os ja
implantados e a estruturar o conceito de cadeias agricolas, estes projetos ndo atingem sua
plena fungdo socio-econémica de gerar desenvolvimento sustentdvel com menor investimento
publico.

Nas méos da iniciativa privada a velocidade de implantacéo e a facilidade em alavancar infra-
estruturas de apoio possibilitardo ganhos mais rdpidos a sociedade, garantindo um processo de
desenvolvimento continuo e seguro.

Diante dos fatos, a Companhia de Desenvolvimento dos Vaes do S&o Francisco e do Parnaiba
- CODEVASF, representando o Ministério da Integracdo Nacional e o Governo Brasileiro,
tem aintencéo de delegar ao setor privado as obras ja executadas (Etapa 1A), a finalizac8o das
obras de infra-estrutura de uso comum (estagbes de bombeamento, canais principais, drenos,
estradas internas), bem como a operacdo e manutencdo de toda a citada infra-estrutura do
Projeto Baixio de Irecé, nos termos da Lel 11.079 de 30 de novembro de 2004, que
regulamenta a Parceria Publico Privada (“PPP”) no &mbito da administracdo publica

A PPP é uma modalidade de concessdo que tem por objeto (i) a execugdo de servigo publico,
precedida ou nd de obra publica, remunerada mediante tarifa paga pelo usuario e
contraprestagdo pecuniaria do parceiro publico, ou (ii) a prestacdo de servico de que a
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Administracdo Publica sgja usuéria direta ou indireta, com ou sem execucdo de obra e
fornecimento/instalacdo de bens, mediante contraprestacdo do parceiro publico.

No modelo da PPP, os parceiros tém responsabilidades distintas, definidas em um contrato
acordado por ambas as partes. O poder concedente fica responsavel por todo o passivo gerado
até a assinatura do contrato da PPP e pela obtencdo da Licenca de Implantacdo, sem a qual
ndo € possivel se proceder ao processo de licitagdo. A partir dai, a concessionaria fica
responsavel pelo passivo gerado pela construcéo, operacdo e manutencdo do empreendimento,
além da manutencéo e obtencdo de futuras licencas ambientais necessérias para o andamento
das obras e operagao do projeto, bem como pela execucdo das condicionantes das respectivas
licencas.

Atuamente o projeto encontra-se com Licenca de Localizagdo (Resolucdo CEPRAM N°
1990) paratodo o empreendimento (areairrigavel total de 59.630,8ha) emitida em 23 de julho
de 1999, com prazo de vaidade por 2 anos. O Projeto dispde também da Licenca de
Implantacdo para a 12, Etapa do PBI, correspondente a uma area de 10.209,3 ha, emitidaem 5
de outubro de 1999, com um prazo de validade de 2 anos.

Foi solicitadaa renovacdo da Licenca de Implantacéo da Etapa 1A e estafoi renovada em 10
de julho de 2003, pelo CRA/BA, sendo esta Licenca de Implantacéo valida por um periodo de
4 anos, com vencimento no dia 10 de julho de 2007.

Em 12 de julho de 2007, por intermédio da Portaria CRA n° 8401, foi concedida a prorrogacéo
do Prazo de Validade, por 04 (quatro) anos, da licenca de implantagdo do PBI — Etapa 1A,
concedida através da Portaria CRA n° 3179, publicada no DOE de 10/07/2003. Essa
prorrogacdo permitira a continuidade das obras de prolongamento do canal principal do PBI,
em fase de licitagdo pela CODEVASF.

Conforme descrito neste relatério, sugere-se reestruturaces conceituais e técnicas ao Projeto
ndo integrantes do EIA/RIMA existente, o que fez com que a area Util para irrigacéo fosse
alterada de 59.630,9 para 54.252,9 ha. Esta reestruturacdo gerou gjustes de lay-out em fungdo
da eliminacéo de alguns solos com risco de drenabilidade e da substitui¢&o de éreas de reserva
legal visando o conceito de corredor ecol 6gico.

Diante dessas alteracfes, consultou-se 0 6érgéo ambiental da Bahia sobre quais as providéncias
a serem tomadas para os licenciamentos neste novo conceito. Definiu-se como estratégia
ambiental que seria requerido pela CODEVASF o licenciamento de implantagdo de todas as
fases seguintes e a elaboracéo de estudos complementares ao EIA/RIMA possibilitando ndo s6
uma atualizacdo de contexto como também a confirmagdo da viabilidade scio-ambiental
deste projeto.

Tal estudo complementar est4 apoiado em um Termo de Referéncia, cuja minuta foi enviada
formalmente para 0 CRA pela CODEVASF no dia 16 de julho de 2006, por intermédio do
oficio n°® 406/2007/PR/GB. A proposta € que sgja adotada a proposta de Agropolo para o
licenciamento do empreendimento, com base no Decreto Estadua n° 10.193, de 27 de
dezembro de 2006.
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Em 16 de agosto de 2006 ocorreram reunifes entre a CODEVASF, o Secretario de Meio
Ambiente e Recursos Hidricos da Bahia, Sr. Juliano Matos e o Diretor de Licenciamento do
CRA César Gil, onde foi reiterada a necessidade de andlise da minuta de atualizacdo dos
estudos ambientais do PBI. Em 31 de agosto de 2007, foi reiterada a solicitacéo de aprovacdo
da minuta de atualizagdo dos estudos, por intermédio do oficio n°® 590/2007/PR/GB, bem
como sugerida a estratégia geral de licenciamento do empreendimento, a saber:

Readequacdo dos estudos ambientais, de acordo com aminutade TR como ja citado;
Apresentacéo dos estudos ambientais complementares a0 CRA/CEPRAM;
Realizacdo de Reunido ou Audiéncia Publicajunto a comunidade;

Emissdo da licenca de agropdlo paratodo o empreendimento.

Visando atender a lel correspondente estima-se que quando da publicagdo do Edital de
Licitacdo do PBI na modalidade PPP, o Poder Concedente (Ministério da Integracdo
Nacional/CODEV A SF), apresente as licencas devidamente validadas e o respectivo passivo.

Quanto ao caso das outorgas de direito de uso da &gua, foi emitida a Portaria SRH N° 65/99,
em 11 de agosto de 1999, que concedia o direito de uso da agua por um periodo de 5 anos.

Em 04 de junho de 2007, por intermédio da Resolugéo n° 215, a Agéncia Nacional de Aguas—
ANA emitiu a outorga preventiva de uso de recursos hidricos para CODEVASF do PBI, com
vazdo maxima total de captacdo de 208.998,0 m/h (58.055,0 L/s). A outorga preventiva tem
validade de trés anos, e condicionada a uma série de exigéncias técnicas (anexo em formato
PDF com integrada Resolucéo).

Desta forma, a estratégia de licenciamento do empreendimento prevé a atualizagdo dos
estudos ambientais conforme Termo de Referéncia citado, para solicitacdo de nova licenca
ambienta de todo o empreendimento segundo o modelo de Agropdlo. Segundo o artigo 12 do
Decreto n° 10.193, de 27/12/06, sera emitida uma unica licenca conjunta, com base em
zoneamento e plano de gestdo agro-ambiental, elaborados conforme Termo de Referéncia
aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente — CEPRAM.



