D’J DISTRITO DE FL.:
’ IRRIGACAD PROC.: PLI-2008-003-00
DE JAIBA

RUBRICA

EDITAL n° 003/2008

CONVITE

EXECUCAO DE OBRAS CIVIS NA CONSTRUCAO DE GALPAO COM 150
M2 DE AREA CONSTRUIDA DESTINADO A ATENDER AOS TRABALHOS
DE MANUTENCAO DO SETOR ELETRICO DO DISTRITO DE
IRRIGACAO DE JAIBA, NO PERIMETRO DE IRRIGACAO JAIBA,
LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE JAIBA E MATIAS CARDOSO,
ESTADO DE MINAS GERALIS.
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D’J DISTRITO DE FL.:
, IRRIGACAD PROC.: PLI-2008-003-00
DE JAIBA

RUBRICA

CONVITE
EDITAL N° 003/2008
AVISO

OBJETO: Execucdo de obras civis na constru¢do de galpdo com 150 m2? de drea construida
destinado a atender aos trabalhos de manutenc¢éo do setor elétrico do Distrito de Irrigacio de Jaiba,
no Perimetro de Irrigagdo Jaiba, localizado nos municipios de Jaiba e Matias Cardoso, Estado de
Minas Gerais.

CONDICOES DE PARTICIPACAO: Poderio participar desta licitagio empresas que satisfacam
as condi¢des deste Edital e seus Anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA: Escritorio
do DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA - DIJ, localizado na Rua "B", n.° 100, Distrito de
Mocambinho — Projeto Jaiba, localizado no municipio de Jaiba, Estado de Minas Gerais, as 09h00
(nove horas) do dia 28 (vinte e oito) de Abril de 2008.

OBSERVACAO: O Edital e seus Anexos encontram-se 2 disposi¢io dos interessados nos sites
www.codevasf.gov.br e www.projetojaiba.com.br onde poderdo ser retirados, podendo ainda ser
obtidos junto ao DIJ — Distrito de Irrigacdo de Jaiba, localizado no endereco mencionado no
subitem 1.1 deste Edital, mediante o recolhimento, aos cofres do mesmo, da importancia de R$
50,00 (cingiienta reais), correspondentes as despesas com sua reprodugdo gréfica.

As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverao proceder ao preenchimento
da GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (ANEXO X) que se encontra na ultima pagina deste
documento, remetendo-a através do FAX (38) 3833-4140, dados estes necessarios para que o
DIJ possa comunicar eventuais respostas as consultas formuladas. A ndo entrega deste
documento exime o DIJ de qualquer reclamacao sobre esclarecimentos do Edital e seus
Anexos.

Jaiba (MG), 15 de Abril de 2008

Eng® Agro - CREA/MG 34.763/D

, BERNARDINO G. ARAUJO
GEREX - Gerdncia Executiva

Edital n.° 003/2008 (Convite) — Obras Civis Oficina Elétrica Pag. 2



D’J DISTRITO DE FL.:
, IRRIGACAD PROC.: PLI-2008-003-00
DE JAIBA

RUBRICA
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D’J DISTRITO DE FL.:
, IRRIGACAD PROC.: PLI-2008-003-00
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1.1-

1.2-

2.1-

2.2-

2.2.1-

RUBRICA

CONVITE
EDITAL n.° 003/2008

OBJETO

O DISTRITO DE IRRIGACAO DO JAIBA - DIJ, torna pblico que receberé as 09h00
(nove horas) do dia 28 (vinte e oito) de Abril de 2008, em seu auditério localizado a
Rua B, n.° 100, Mocambinho — Projeto Jaiba, no municipio de Jaiba, Estado de Minas
Gerais, documentagdo e propostas objetivando a Execucdo de obras civis na construgdo
de galpdo com 150 m? de 4rea construida destinado a atender aos trabalhos de
manuten¢do do setor elétrico do Distrito de Irrigacdo de Jaiba, no Perimetro de Irrigacdo
Jaiba, localizado nos municipios de Jaiba e Matias Cardoso, Estado de Minas Gerais.

A presente licitacdo na modalidade de "CONVITE", do tipo “MENOR PRECO” e
pelo regime de “Empreitada por Preco Unitario” reger-se-a pela Lei n.° 8.666, de 21
de junho de 1993, que institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo
Publica, com as alteracdes da Lei n.° 8.883, de 08 de junho de 1994, e Lei n.° 9.648, de
27 de maio de 1998, e pela Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006.

DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS E LOCALIZACAO

Os servicos, objeto desta licitacdo, se encontram descritos e caracterizados nas
Especificagdes Técnicas (ANEXO I) e quantificados na Planilha Estimativa de Custos
(ANEXO 1II) que, doravante, independentemente de suas transcricdes, fardo parte
integrante deste Edital, e compreendem os seguintes servi¢os principais:

» Concreto armado na infra-estrutura e estrutura ................... 38,67 m3
» Alvenaria em tijolo ceramico furado .........cccceceevvevereennene 254,55 m?
» Esquadrias MetaliCas ........ccceeceereeeerieerierieeieeieeieeseeeeeenees 34,97 m?
» Instalagdes elétricas, hidro-sanitdrias e contra incéndio .......... 01 vb
3 CODEITULA .ottt 192,00 m?
> Revestimento de PiSO .....ccceeverrieierierienerienieeieneseeie e 75,70 m?2
» Reb0oCO € ChaPISCO ..cuvveeiieeiieiieiieeiie e 575,51 m?
> Piso de alta reSiStENCIA .......covuvveiieeiiieieeieeeceeee e 52,00 m?
LOCALIZACAO

Os servicos serdo executados no patio da Estacdo de Bombeamento EB-1, ao lado da
oficina mecanica existente, no Perimetro de Irrigacdo Jaiba - Etapa-I, de acordo com os
Mapas de Localizacdo (ANEXO VII), e estdo localizadas a aproximadamente 70 km da
cidade de Jaiba, Estado de Minas Gerais, € o acesso é feito através da rodovia MG-401,
distando 60 km da sede do municipio de Jaiba, e a 270 km da cidade de Montes
Claros/MG.
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3.4-

3.5-

3.5.1-

3.5.2-

3.7-

RUBRICA

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar dessa licitacdo empresas do ramo, devidamente registradas ou
inscritas no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), e que
satisfacam as exigéncias deste Edital e seus Anexos.

Nao serd permitida a participacdo de empresas sob a forma de consodrcio, nem a
subcontratacdo parcial ou total dos servicos.

Nao serd permitida a apresentagdo de propostas para execucdo parcial dos servicos,
sendo desclassificada a licitante que assim proceder.

O Edital e seus Anexos encontram-se a disposicdo dos interessados para consulta no
endereco mencionado no subitem 1.1 deste Edital, nos hordrios de 7h00 as 11h30 e
13h00 as 17h30 horas, e poderdo ser adquiridos mediante o recolhimento aos cofres do
DIJ da importancia de R$ 50,00 (cinqiienta reais), correspondentes as despesas com sua
reproducio gréfica, bem como no site www.codevasf.gov.br e
www.projetojaiba.com.br, onde poderao ser retirados.

As licitantes deverdo visitar o local dos servicos para se inteirarem dos mesmos,
avaliando os problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugdo.

Para a visita aos locais de execug@o dos servicos devera ser contatado o Distrito de
Irrigacdo de Jaiba — DIJ, localizado a Rua B, n.° 100, Mocambinho — Perimetro de
Irrigacdo Jaiba, municipio de Jaiba, Estado de Minas Gerais, Telefax (38) 3833-4140.

Os custos de visita aos locais onde serdo executados os servigos correrdo por conta
exclusiva da licitante.

A licitante, ao participar desta licitacdo, estd declarando que conhece plenamente as
condi¢des estabelecidas neste Convite e seus Anexos e que as aceitam totalmente,
ressalvando as excegdes que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as
quais o DIJ tenha concordado previamente, por escrito.

Nao serd permitida a participa¢do de empresas:

a) cujos empregados, diretores, responsaveis técnicos ou sécios figurem como
funciondrios, empregados ou ocupantes de fungdo gratificadas no DIJ ou
CODEVASF;

b) empresa declarada inidénea por Orgdo ou Entidade da Administragdo Publica, direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

c) empresa suspensa de licitar ou contratar com o DIJ ou CODEVASF; e
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3.8.1-

3.8.2-

3.8.3-

3.9-

4.1-

4.2-

4.3-

4.4-

RUBRICA

d) empresa em processo de faléncia ou recuperagio judicial.

Cada licitante apresentar-se-4 com apenas um representante que, devidamente munido
de documento habil, serd o Unico a intervir nas fases do procedimento licitatdrio,
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato
da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

Por documento habil, entende-se:

a) habilitacdo do representante mediante procuracdo para participar de licitacao,
acompanhada de copia do ato de investidura do outorgante, no qual declare
expressamente, ter poderes para a devida outorga.

b) caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade
para representa-la.

A ndo apresentacdo do documento de credenciamento ndo inabilita o licitante, mas
impedird o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

O credenciado ou procurador ndo podera representar mais de uma licitante, ficando
expresso e ajustado que a inobservancia desta exigéncia implicard na desclassifica¢do
automatica das respectivas propostas.

A participacdo na licitagdo implica na aceitacdo integral do ato convocatoério, bem como
na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto nos subitens 4.3, 4.4 e 4.5 deste Edital.

INTERPRETACAO E ESCLARECIMENTOS

A licitante deverd, além das informagdes especificas requeridas pela DIJ, adicionar
quaisquer outras que julgar necessdrias. Somente serdo aceitas normas conhecidas que
assegurem uma qualidade igual ou superior a indicada nas Especificacdes Técnicas
(ANEXO I), que fazem parte integrante deste Edital.

As licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentagio,
informando-se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a
execugdo dos servigos, seus custos e prazos de execugao.

Quaisquer ddvidas de cardter técnico, formal ou legal na interpretacdo deste Edital e
seus Anexos, serdo dirimidas pelo DIJ, no endereco indicado no subitem 1.1 deste
Edital, e através do Telefax (38) 3833-4140, ouvidos o Departamento de Engenharia do
DIJ e Assessoria Juridica, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem 4.4 a
seguir descrito.

Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serdo atendidos
quando solicitados por escrito até 03 (trés) dias anteriores a data estabelecida para a

Edital n.° 003/2008 (Convite) — Obras Civis Oficina Elétrica Pag. 6



D’J DISTRITO DE FL.:
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4.5-

4.7-

5.1-

5.1.1-

5.1.2-

5.2-

5.2.1-

5.2.2-

RUBRICA

abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serdo consideradas
como nao recebidas.

Analisando as consultas, o DIJ devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou adequar os
elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decis@o, também por
escrito, as demais licitantes.

A apresentacdo da proposta tornard evidente que a licitante examinou minuciosamente
toda a documentacgdo deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciara,
também, que a licitante obteve do DIJ, satisfatoriamente, todas as informagdes e
esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboragdo da proposta,
logo implicando na aceitacio plena de suas condi¢des, conforme o disposto no subitem
4.7 deste Edital.

Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condicdes locais onde serdo
executados os servicos e teve solucionadas todas as duvidas, antes da data da
apresentacio das propostas.

APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA

Serdo aceitas documentag@o e propostas encaminhadas por via postal desde que sejam
recebidas pelo DIJ no endereco indicado no subitem 1.1 deste Edital até o dia e hora
estabelecidos para recebimento e abertura das mesmas, ndo se admitindo sua
apresentacdo via fax ou correio eletrdnico (e-mail).

A documentacio e proposta entregues apds o horario estabelecido no subitem 1.1 deste
Edital serdo consideradas como ndo recebidas, sendo de inteira responsabilidade da
licitante a entrega tempestiva da Documentagéo e Propostas enviadas por via postal.

A proposta e toda a correspondéncia e documentos trocados entre a licitante e o DIJ
serdo escritos em portugués. Os precos deverdo ser cotados em reais.

As licitantes deverdo fazer entrega no dia, hora e local mencionados no subitem 1.1.
deste Edital de 2 (dois) invélucros, fechados e numerados, contendo, respectivamente, o
n.° 1 a “Documentacio”, e o n.° 2 a “Proposta Financeira”.

Na parte externa dos respectivos invllucros deverdo constar as inscri¢des
“Documentacio” e “Proposta Financeira”, o nome e endere¢co completo da licitante, o
numero e a indicag@o do presente Edital.

Todos os documentos deverdo ser apresentados na ordem indicada no presente Edital,
numerados seqiiencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu
procurador, sem rasuras, emendas ou repeticdes.
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5.2.3-

5.2.3.1-

5.3.1-

5.3.2-

RUBRICA

Os documentos poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cépia
autenticada por cartério competente ou por servidor do Distrito de Irrigacio de Jaiba -
DIJ, ou ainda, publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

A “Documentagdo”, no que couber, e a “Proposta Financeira” deverdo estar
datilografadas ou impressas por processo eletrdnico em papel timbrado da empresa, em
lingua portuguesa, salvo quanto a expressdes técnicas de uso corrente, com clareza, sem
emendas, entrelinhas, rasuras ou borrdes que dificultem o entendimento, e terdo de estar
numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na dltima pelo representante
legal da empresa.

As propostas deverdo contemplar todos os servicos que compdem o objeto deste Edital,
observando todas as descrigbes, caracteristicas técnicas e demais recomendagdes
constantes das Especificacdes Técnicas (ANEXO I), que sdo parte integrante deste
Edital. Ndo serdo aceitas propostas que ndo apresentarem cotagOes para todos os
servigos solicitados. Tais propostas serdo desclassificadas.

DOCUMENTACAO - INVOLUCRO N.° 1

Em invélucro fechado, que recebera a denominagdo de “Invélucro n.® 17 (um), sera
apresentada a “Documentacdo”, em uma Unica via, e devera conter os documentos
abaixo relacionados:

Habilitacao Juridica/ Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda - CNPIJ;

b) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando o cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei, mediante Certiddo Negativa de Débitos com
a Previdéncia Social - (CND), com validade em vigor;

c) Prova de situagdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS emitida pela Caixa Econémica Federal, com validade em vigor;

d) Declaracdo da inexisténcia de fato superveniente a expedicdo do SICAF ou CRC
que impeca a sua habilitagdo, prevista no § 2° do Art. 32 da Lei n.° 8.666/93 e de
que nio foi declarada inidonea por qualquer 6érgdo da Administracdo Puablica, que
ndo estd impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF ou DIJ, e de que
encontra-se em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
conforme modelo constante do ANEXO V, parte integrante deste Edital;

e) Declaracio emitida pela propria licitante de que visitou os locais onde serdo
executados 0s servigos.
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5.3.2.1-  Qualificacao Técnica:

a) Prova de registro e de situag@o regular junto ao Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia — CREA, para os servi¢os de construgio;

b) Comprovacdo de que possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
Proposta, profissional de nivel superior, engenheiro civil, devidamente registrado no
CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execucdo de servigos
de caracteristicas similares ao objeto da licitagdo, o qual serd responsdvel pela
conducdo das obras objeto desta licitagao.

b-1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
1) O Empregado
2) O Sécio

b-2) No caso especifico da alinea b, ndo serd aceito técnico com contrato de
regime de prestacdo de servigos, para efeito de comprovacdo do quadro
permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

b-3) Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovacido serda
através do ato constitutivo da mesma e certidio do CREA, devidamente
atualizada.

b-4) A comprovacdo de que trata o item precedente far-se-4 através de juntada de
copias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrados na DRT, ou
através de coépia do contrato social de que o detentor do acervo técnico
pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condi¢do de empregado ou
de sdcio;

b-5) A substituicdo do responsdvel técnico, em relacdo a proposta apresentada, s6
podera ser feita na ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente
justificado e comprovado, devendo ser previamente aprovado pelo DIJ. Para a
substitui¢do deverd ser apresentado profissional de Curriculum Vitae igual ou
superior.

¢) Certidao(des) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado (a) da respectiva
certiddo do CREA, comprovando ter a empresa executado obras similares de porte e
complexidade ao objeto desta licitagdo, considerando a seguinte parcela de maior
relevincia técnica, constru¢do de galpdo com piso de alta resisténcia e concreto
estrutural;

c-1) Define-se como obras similares: obras construtivamente afins as de
construcdo civil e especialmente na construgio de galpao.
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A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF sera dispensada da apresentacdo da documentacdo exigida pelas alineas “a” a
“c” do subitem 5.3.1. A confirmagéo da situacdo regular serd feita mediante consulta
“on-line” junto ao SICAF, e a veracidade da documentacio apresentada junto aos sites

correspondentes na Internet;

Toda a documentagdo apresentada pela licitante, para fins de habilitacdo, deverd
pertencer a empresa que efetivamente prestard os servigos objeto deste Convite, ou seja,
o numero de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ deverd ser o
mesmo em todos os documentos, com exce¢do da CND junto ao INSS e do CRF junto
ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS sdo
centralizados.

PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO N.° 2

Em invélucro fechado, que receberd a denominagdo de “Invélucro n.’ 2” (dois), serd
apresentada a “Proposta Financeira”, em duas vias distintas, de igual teor e forma, em
volumes separados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, evidenciando-se na respectiva
capa de cada volume as inscrigdes: “ORIGINAL” e “1* via”, e serd firme e precisa,
limitada rigorosamente ao objeto desta licitagdo, sem conter alternativas, e deverd
conter a documentacio a seguir relacionada:

a) TERMO DE PROPOSTA, constante do ANEXO 1V, que é parte integrante deste
Edital, contendo o valor global da proposta, incluindo BDI, que dever4 constituir o
primeiro documento da “Proposta Financeira”.

b) Nome e endereco completo da licitante, ndmero de telefone, fax, CNPJ e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e endere¢o) do dirigente
ou representante legal, este mediante instrumento de procuracdo, que assinard o
contrato no caso da licitante ser a vencedora.

¢) VALORES UNITARIO E GLOBAL DA PROPOSTA, em algarismo e por
extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repeticbes, bem como as
consideragdes relativas as condic¢des especificas da proposta, variantes consideradas
e demais informacdes necessdrias a sua avaliagdo.

d) Preencher os seguintes Quadros, constantes do ANEXO IV, integrante deste Edital:

- PO-VII — PRECO UNITARIO DOS SERVICOS: Preencher com clareza e sem
rasuras, para todos os itens descritos na Planilha de Or¢amentacio de Obras.

- PO-XIV - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
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6.1-

7.1-

RUBRICA

- PO-XV — DETALHAMENTO DO BDI: No preenchimento, a licitante devera
considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislacdo vigente, ou
seja, aplicado sobre o preco de venda do servico, sob pena de desclassificacao.

- PO-V - RELACAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA
- PO-III - EQUIPE CHAVE

- PO VI - CRONOGRAMA FINANCEIRO, obedecendo as atividades, prazo e
composicdo do “Cronograma Fisico”, com desembolso e quantitativos previstos
més a més, observado o prazo de execugdo dos servigos descritos neste Edital;

- PO-I - CRONOGRAMA FISICO

- PO-VIII - PLANILHA DE ORCAMENTACAO DE OBRAS, com clareza e sem
rasuras, contemplando, no minimo, os dados constantes da Planilha de Precos
Basicos (ANEXO II), integrante deste Edital.

Nos precos propostos deverdo estar incluidas todas as despesas necessdrias, tais como:
mao-de-obra, saldrios, acordos, dissidios coletivos, BDI, equipamentos, veiculos,
material de consumo, ferramentas e equipamentos necessdrios para execucdo dos
servicos, custos devidos a titulo de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias, securitdrias, didrias, estadias, passagens aérea e terrestre, impostos e
taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execucdo dos
servicos objeto deste Edital. No caso de omissdo considerar-se-30 como inclusas nos
precos.

O prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidag@o por idéntico periodo.

PRAZO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo para execug¢do dos servicos, objeto deste Edital, serd de 150 (cento e
cinqiienta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, com eficicia
legal ap6s a publicag@o do respectivo extrato, do Didrio Oficial da Unido, podendo ser
prorrogado na forma dos §§ 1° e 2° do art. 57 da Lei 8.666/93.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contado da data de

apresentacdo da proposta. Apds este prazo poderdo ser reajustados aplicando-se a
seguinte formula:
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8.1-

8.1.1-

8.1.2-

8.1.3-

8.1.4-

8.1.5-
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"R" € o valor do reajustamento procurado;
"V" é o valor contratual a ser reajustado;

z

"I" € o indice correspondente ao més do aniversario da proposta;

7z

"lo" € o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getilio Vargas —
Custo Nacional da Construgdo Civil — Servicos de Consultoria - Coluna 38.

Para fins de aplicacdo desta cldusula deverd inexistir culpa do contratado no nio
cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados com base nas medi¢gdes mensais dos servigcos
efetivamente executados, conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro,
incluindo-se, nas medicdes, o relatério dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo
Boletim de Medicao referente ao més de competéncia, obedecidos os valores unitarios
propostos, contra apresentacdo das Notas Fiscais correspondentes, devidamente
atestadas pela fiscalizacdo do DIJ, respeitando o prazo legal para tramitagdo do processo
de pagamento e observadas as seguintes condi¢des:

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o
Art. 40, inciso XIV, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/93.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da Planilha de Medicdo a cada
servico medido, devidamente atestada pela fiscalizacdo e com a indica¢do do domicilio
bancério para recebimento dos respectivos créditos.

Os pagamentos serdo creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem
Bancéria em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancdria para
pagamento de faturas com Codigo de Barras, uma vez satisfeitas as condig¢des
estabelecidas neste Edital.

As Faturas/Notas Fiscais s6 serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela drea
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma
imediata, devolvidas a licitante vencedora para correcdes, ndo se alterando a data de
adimplemento da obrigacio.

A Nota Fiscal/Fatura deverd destacar o valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes,
para fins de retencdo na fonte, de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n° 480/2004, ou
informar a isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza dos servicos.
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Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, apds a data de
apresentagdo da proposta, de comprovada repercussdo nos pregos contratados, ensejard
a revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridico tributdria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio Econdmico-Financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos do artigo 65, inciso II,
alinea "d", da Lei n.° 8.666/93.

Juntamente com apresentacdo da fatura de cada parcela de pagamento de servigo
realizado terd a licitante CONTRATADA de apresentar a comprovagao de recolhimento
a Previdéncia Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retencdo do
pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei n.° 8.212, de 24/07/91,
alterada pela Lei n.° 9.711, de 20/11/98, da mesma forma deverd comprovar o
recolhimento do FGTS.

Quando se tratar de quitacio do ultimo pagamento de servigo ao DIJ se reserva o direito
de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS
relativa ao més dos ultimos servigos prestados. Da mesma forma deverd comprovar o
recolhimento do FGTS, sob pena da retencido dos pagamentos.

Qualquer suspensio de pagamento de servico devido a falta de regularidade da licitante
vencedora perante o sistema SICAF ou a nio apresentacdo da documentagdo obrigatéria
(INSS e FGTS), ndo gerard para o DIJ nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de
reajustamento ou atualizagdo monetéria do valor devido.

A licitante vencedora € responsavel pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciérios,
tributdrios, comerciais, ambientais e demais resultantes da execucdo do contrato,
principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusdo do DIJ, da lide das
eventuais agOes reclamatorias, trabalhistas, propostas por empregados da licitante
vencedora, durante a vigéncia contratual, declarando-se como unica e exclusiva
responsével pelas referidas acoes.

Na hipdtese do DIJ vir a ser condenada, soliddria ou subsidiariamente em agdes
reclamatorias trabalhistas, ambientais, etc., acima referidas, € se o contrato estiver
vigente, o valor da referida condenacdo serd deduzido do valor das faturas vincendas e
desde que ndo haja possibilidade de composi¢ao entre as partes, visando o reembolso da
importancia despendida pelo DIJ, a titulo de condenacdo trabalhista solidaria ou
subsididria, o DIJ utilizara o direito de regresso, em acdo propria a ser intentada contra a
licitante vencedora, sendo que desde ja a mesma expressa sua concordancia com as duas
hipéteses previstas neste item.
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8.1.13-

8.1.14-

8.1.15-

8.1.16-

9.

RUBRICA

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero do contrato e da(s)
Nota(s) de Empenho emitida(s) pelo DIJ e que cubra(m) a execucdo dos servigos.

A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificacdo exigidas na licitacdo, conforme exigé€ncia contida no art. 55, inciso XIII,
da Lei n.° 8.666/93.

Atendido ao disposto nos itens anteriores o DIJ considera como data final do periodo de
adimplemento, a data ttil seguinte, a data de entrega do documento de cobranga no local
de pagamento dos servigos, a partir da qual serd observado o prazo de até 30 (trinta)
dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n.° 1.054, de 07
de fevereiro de 1994.

E de inteira responsabilidade da licitante vencedora, a entrega ao DIJ dos documentos
de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e
ordenada, que se ndo atendido, implica em desconsideracdo pelo DIJ dos prazos
estabelecidos.

Sera considerado em atraso o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
8.1.11, caso em que o DIJ pagard atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

C =P[(1+1/100)N — 1)
C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigagéo contratual paga com atraso;

N - Numero de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitacdo da
obrigacdo contratual;

I- Percentual para remuneracdo do valor da obrigacdo paga com atraso, equivalente a
média aritmética do IGP-M no periodo N, “Pré-Rata” dia.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o dltimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado serd procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
caberd qualquer remuneracao a titulo de corre¢do monetdria para pagamento decorrente
do acerto de indice.

Nos célculos deverao ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

MULTAS
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9.4-

9.4-

9.5-

9.6-

9.7-

10-

10.1-

10.2-
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Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das clausulas
ou condi¢des do contrato, a licitante vencedora serd aplicada a multa no percentual de
0,1 (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia que exceder o prazo fixado,
até o limite de 20% (vinte por cento), do prazo contratual o que dard ensejo a rescisio
do Contrato.

O atraso, na execugdo dos servicos, inclusive dos prazos parciais constantes do
cronograma fisico constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de multa conforme
subitem 9.1 deste Edital.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pelo DI1J, observando-se o seguinte:

a) A multa serd deduzida do valor liquido do faturamento da licitante vencedora. Caso
o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora
serd convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data da convocacao.

b) Nao havendo qualquer importincia a ser recebida pela licitante vencedora, esta sera
convocada a recolher ao Servico de Financas do DIJ o valor total da multa, no prazo
de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicacao.

A licitante vencedora tera um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacio multa, para apresentar recurso ao DIJ. Ouvido a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria
Juridica, que procederd ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
autoridade competente do Distrito, que poderd relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, o DIJ se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndao constituindo
a relevacdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a autoridade competente do Distrito mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para completa execu¢do das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma “Cau¢do de Execugdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 5 (cinco) dias contado da
data de assinatura do Contrato, em espécie, em Titulos da Divida Pablica da Unido,
Seguro Garantia ou Fianga Bancaria, a critério da licitante vencedora.

Quando se tratar de caucdo em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
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11.1-

11.2-

11.3-

11.3.1-

11.4-

1.5-
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custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso
I, da Lei 8.666/93 (redacdo dada pela Lei n.° 11.079, de 2004). Apds a assinatura do
Termo de Encerramento Definitivo do Contrato serd devolvida a “Caugdo de
Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo dos servigos contratados

A caucdo em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pelo DIJ, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por
ordem do DIJ.

O dep6sito da caugdo é condicionante para a emissao da Ordem de Servigo.

Nao haverd qualquer restituicdo de caucdo em caso de dissolucdo contratual, na forma
do disposto na cldusula de rescisdo, hipétese em que a caucdo reverterd e serd
apropriada pelo DIJ.

ABERTURA DOS INVOLUCROS

Os involucros de que trata o subitem 5.2 do Edital serdo recebidos em sessdo publica,
no local, dia e hora indicados no subitem 1.1, observado o disposto nos subitens 5.1 e
5.1.1 deste Edital.

Os trabalhos de recebimento dos invélucros, contendo o n.° 1 a “Documentagdo” e o n.°
2 a “Proposta Financeira”, a realizacdo da presente e o seu desenvolvimento, serdo
dirigidos pela Comissdo Técnica de Julgamento.

O Distrito de Irrigacdo de Jaiba — DIJ, através da Comissdo Técnica de Julgamento,
procedera a abertura dos invélucros n.° 1 (um) — “Documentag¢do” que serd em seguida
examinada com a proclamacgdo das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver. Em
seguida serdo abertas os invélucros n° 2 (dois) — Proposta Financeira das licitantes
habilitadas”.

Caso ndo seja possivel a proclamacdo das empresas habilitadas e inabilitadas os
invélucros n° 2 - “Proposta Financeira” - deverdo ser rubricados em seus fechos pelos
presentes e permanecerdo em poder e sob guarda do DIJ, até a data que for designada
para sua abertura.

Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da
“Documentacdo” sem que haja manifestacio contraria das licitantes, ap6s a abertura dos
involucros n° 2 ndo mais podera haver impugnacio da documentacio julgada.

Da sessdo publica a que se refere o subitem 11.1, bem como daquela que for
eventualmente convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes
habilitadas serdo lavradas atas em que se consignardo eventuais reclamacdes,
impugnacdes ou ressalvas das licitantes. Essas atas serdo assinadas pelos que
comparecerem as sessoes.
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12.2-
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EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS
Julgamento da “Documentacao”:

O julgamento da “Documentacdo” sera realizado com base nos documentos constantes
do subitem 5.3.

As licitantes inabilitadas no julgamento da "Documenta¢do” serdo devolvidos intactos,
tal como recebidos, os invélucros 2 (dois) "Propostas Financeiras".

Inexistindo recurso(s) contra a decis@o referente a fase de habilitacdo ou sendo este(s)
denegado(s), o Distrito de Irrigagdo de Jaiba — DIJ providenciard a devolucdo dos
invdlucros n.° 02 as respectivas licitantes inabilitadas.

No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invélucros das Propostas,
ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficardo a disposi¢do para
retirada, mediante recibo na Secretaria Regional de Licitacdes — 1.* SRL, durante o
periodo de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo o DIJ fica autorizada a incinera-los.

Julgamento das ‘“Propostas Financeiras’:

A Comissao Técnica de Julgamento composta de 3 (trés) membros procederd ao exame
e ao julgamento da "Documentacdo” e da "Proposta Financeira" e elaborard relatorios
de suas conclusdes, onde expora as razdes que as determinaram, detalhes ou incidentes
ocorridos, providéncias tomadas e os encaminhard a autoridade competente do DIJ para
aprovacdo e homologacdo.

A Comissdo Técnica de Julgamento poderd desprezar qualquer informalidade ou
discrepancia de menor importincia de uma proposta, desde que ndo se verifique na
mesma transgressdes materiais, e desde que também ndo se prejudique ou afete a
classificacao das demais licitantes.

A Comissd@o Técnica de Julgamento examinard as propostas das licitantes habilitadas e
determinard se as mesmas estdo completas, se houve erros de cdlculos, se todos os
documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estdo, de maneira
geral, de acordo com as exigéncias deste Convite e seus Anexos.

Se houver discrepincia entre os valores numéricos e seus correspondentes por
extenso, prevalecerdo os valores escritos por extenso;

Serd declarada vencedora a licitante habilitada que apresentar o MENOR VALOR
GLOBAL para a execucdo dos servicos objeto deste Convite;

No caso de empate entre duas ou mais propostas, € apds obedecido o disposto no
paragrafo 2° do artigo 3° da Lei n.° 8.666/93, a classificacdo se fard, obrigatoriamente,
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por sorteio, em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas, vedado
qualquer outro processo.

Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, o DIJ podera fixar o prazo minimo de 3 (trés) dias tteis para
apresentacdo de nova documentag@o ou de outras propostas, escoimadas das causas que
motivaram a inabilitacdo da licitante ou desclassificag@o de sua proposta.

Toda a documentacdo das licitantes, constituird peca do processo de que trata este
Convite;

E facultada 2 Comissdo Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitacdo, a promog¢ado de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrugdo do processo, vedada a inclusdo de documentos que deveriam constar
originariamente da proposta.

A divulgacdo do resultado final serd efetuado mediante fixa¢do no quadro de avisos
existente no DIJ, bem como sera comunicado diretamente as licitantes, através de fax, e
disponibilizado no site www.codevasf.gov.br e www.projetojaiba.com.br.

N

E facultada 2 Comissio ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promoc¢do de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do
processo, vedada a inclusdo de documentos que deveriam constar originariamente da
proposta.

ADJUDICACAO

A adjudicacdo dos servicos serd efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora
firmard com o DIJ, observadas as condi¢des constantes do Edital e seus anexos.

A licitante vencedora devera assinar o contrato na Assessoria Juridica do DIJ, em
Jaiba/MG, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocagdo.

O prazo de convocagio poderd ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem
13.2, desde que ocorra motivo justificado aceito pelo DIJ.

O DIJ devera providenciar a publicacdo do extrato do Contrato no Didrio Oficial da
Unido, nos Termos previstos no § inico do Art. 61 da Lei 8.666/93.

Na hipétese do ndo comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do
Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, o DIJ convocard os
que seguirem, por ordem de classificacdo para fazé-lo em igual pre¢o e prazo e nas
mesmas condi¢gdes propostas pela 1* classificada.
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Além das medidas legais cabiveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do
contrato serd declarada suspensa de participar de licitacdes no DIJ por 2 (dois) anos, o
que sera publicado no Diario Oficial da UniZo.

A licitante vencedora obriga-se a promover a anotacdo do Contrato no CREA com
jurisdi¢do no local de execucdo dos servicos (Lei 6.496/77, Art. 1°), juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacio conforme
Resolucao n° 317 de 31/10/86.

OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA
A apresentar ao DI1J, antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) PLANO DE TRABALHO: Envolvendo todas as atividades tratadas neste Edital e
seus Anexos (transporte de equipamentos, fornecimentos, montagem, testes. No
Plano de Trabalho as interfaces deverdo ser evidenciadas e as interdependéncias
esclarecidas. Plano de Trabalho inconsistente ou que apresente vicios que
comprometam a execug¢do do trabalho, ndo serdo aceitos.

b) Detalhar os servicos que serdo subcontratados.

Acatar as orientagdes do DIJ inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e
de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Responder por quaisquer acidentes de que sejam vitimas seus empregados, bem como
pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier causar ao DIJ e a
CODEVASF e a terceiros, em decorréncia da execugcdo dos servicos objeto desta
licitacdo.

Pagar pontualmente os encargos decorrentes das Legislacdes Trabalhista,
Previdenciaria, Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua
conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessdrias.

Fornecer toda mao-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessarios a
execucdo dos servigos ora licitados.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante o DIJ,
CODEVASF e terceiros, na forma da legislacio em vigor, bem como por dano
resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo o DIJ e CODEVASF
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14.10-

14.10.1-

RUBRICA

isentos de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela
infringé€ncia da legislacdo em vigor, por parte da licitante vencedora.

Obter, as proprias expensas, todas as licengas, em especial as da Legislacio Ambiental,
certiddes e autorizacdes que lhe serdo exigidas para a sua atividade, devendo submeter-
se a todas as leis, regulamentos ou determinacdes Federais, Estaduais e Municipais
relativas a execucdo dos servigos.

Deverd ser disponibilizado ainda, nos primeiros 45 dias do contrato, para a equipe de
fiscalizacdo do DIJ, os seguintes equipamentos:

01 (uma) mdquina fotografia digital, modelo W100 sony ou similar superior as
seguintes caracteristicas minimas:

e Camera Digital compacta

e Zoom 6tico minimo de 3X e Zoom digital minimo de 3X

¢ Resolugio efetiva minima de 7.2 megapixels

e Display LCD iluminado minimo de 2,5"

¢ Lente Carl Zeiss ou superior

¢ Memodria Interna minima de S56MB

e Bateria do tipo recarregével fons-Litio, incluindo carregador

e (Cabo de conexdo com computador USB

¢ Sensibilidade minima ISO até 1000

e Gravagio de Video com Audio 3264 x 2176 (3:2), 2592 x 1944 (SMP), 2048 x
1536 (3MP), 1920 x 1080 (16:9 HDTV), 1632 x 1224 (2MP),640 x 480 (VGA)

¢ Tipo de Foco Sistema AF Multi-ponto de Deteccao de Contraste

e Saida de Video (NTSC & PAL) via multi-terminal

e Cartido de memoria minimo de 1Gb

e Software de instalagcdo

[ ]

Bolsa anti-impacto para abrigar a cimera

14.10.1.1- Ao final do contrato, a maquina fotografica sera incorporada ao patrimdnio do DIJ.

14.11-

14.12-

14.13-

Tomar todas as precaucdes necessdrias para evitar prejuizos a terceiros, ficando a
mesma responsavel pelos danos que ocorrerem em fungdo dos servicos contratados.

Promover a anotacdo do contrato no CREA — Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia e Arquitetura, com jurisdi¢do no local de execucdo dos servicos (Lei n.°
6.486/77 — Art. 1°), juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos
objeto desta licitagdo, apresentando a documentacio correspondente a fiscalizagdo do
DIJ antes da primeira medicdo dos servigos.

Apresentar ao DIJ, para prévia anuéncia, antes da assinatura do Contrato, a
SUBCONTRATADA que executara os servicos de montagem dos equipamentos,
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14.15.3-

14.15.4-
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devendo, nesse ato, comprovar a Qualificacado Técnica da mesma, apresentando
todos os documentos alistados no subitem 5.3.2 deste Edital.

Fornecer e afixar PLACA DE IDENTIFICACAO DAS OBRAS, dimensdes: largura =
3,00 m e altura = 2,00 m, no padrio definido pelo DIJ e em local por ela indicado, cujo
modelo encontra-se na publicagdo Instrucdes para a Preparacdo de Placas de Obras do

Ministério da Integracdo Nacional, disponivel no endereco -eletronico
www.integracao.gov.br. (ANEXO IX).

A PLACA DE IDENTIFICACAO DAS OBRAS deveri ser confeccionada de forma a
conferir total rigidez ao conjunto. As emendas das chapas deverdo coincidir com as
linhas de separa¢do dos campos em que a placa serd divida. A placa deverd sofrer
manuten¢@o periddica de modo a preservar suas caracteristicas até o término da obra.
Nenhum pagamento se fard em separado para os servicos, materiais, equipamentos e
mao-de-obra necessdrios a confeccdo da placa da obra, que sejam requeridos pelo
projeto. Estes custos deverao ser diluidos nos precos unitdrios dos demais servigos para
os quais forem necessarios.

Realizar LOCACAO DAS OBRAS, onde o DIJ fornecerd os elementos topograficos
basicos para a implantagdo da obra, sendo responsabilidade da licitante vencedora o
fornecimento e construgdo de todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos,
materiais e mao-de-obra necessdrios para a execucdo dos trabalhos de locacdo das
obras, a partir de marcos e pontos de referéncia estabelecidos pelo DIJ.

Sera responsabilidade da licitante vencedora, manter todas as estacas e marcos até que
seja autorizada a remové-los.

O DIJ fara verificagdes a medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir as
linhas e niveis estabelecidos pela licitante vencedora e determinar a fiel execucdo da
obra com relagdo as exigéncias dos Documentos de Contrato. Tais verificacdes, feitas
pelo DIJ, ndo desobrigardo a licitante vencedora de sua responsabilidade de executar a
obra de acordo com os Documentos de Contrato.

A licitante vencedora ¢é responsdvel tnica pela locacdo da obra, a partir dos elementos
basicos fornecidos. Quaisquer erros de locagdo cometidos pela licitante vencedora e que
ocasionem erros, danos ou qualquer outra irregularidade na obra executada, obrigam a
licitante vencedora a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer 6nus para o
DI1J, dentro do prazo indicado pela mesma.

Nenhum pagamento se fard em separado para os servicos, materiais, equipamentos e
mao-de-obra necessdrios a locacdo das obras, que sejam requeridos pelo projeto, ou
julgados necessdrios para a melhor execugdo ou controle da construgdo. Estes custos
deverdo ser diluidos nos precos unitarios dos servi¢os para os quais forem necessarios.

Manter as ESTRADAS DE SERVICO em boas condi¢des de trafego, tanto para a
licitante vencedora, quanto para os usudrios do Perimetro de Irrigacéo Jaiba.
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14.17-

14.17.1-

14.17.2-

15-

15.1-

15.2-

15.3-

15.4-
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Define-se estradas de servico, as estradas provisorias ou definitivas, suas obras de arte,
revestimento, construidas para atender as diversas frentes de trabalho, jazidas,
mananciais, desvios, e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

Nenhum pagamento serd efetuado pelos servicos necessdrios para a construcdo das
estradas de servigo. Estes custos deverdo estar diluidos no preco global proposto para os
trabalhos objeto deste Edital.

A CONTRATADA devera realizar uma delimitacdo na area das obras, objeto
deste Edital, através de fita ou outro material, de forma a limitar o transito de
empregados, equipamentos, veiculos e maquinas da CONTRATADA e estocagem
de materiais fora da area delimitada.

Todos os empregados da CONTRATADA deverao portar crachas de identificacao,
com foto 3x4, fornecidos pela CONTRATADA, para ter acesso ao patio da Estacao
de Bombeamento EB-1. Os crachas deverao conter um campo, onde a fiscalizacao
assinara autorizando a entrada do empregado nas dependéncias da EB-1. Caso
contrario, o empregado podera ser impedido de entrar dentro do patio da EB-1.

Nao sera permitido a presenca ou transito de empregados da CONTRATADA
dentro das dependéncias da EB-1 sem autorizacio da Fiscalizacao.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo cabera diretamente ao DIJ, por intermédio de técnico designado na forma
do Art. 67 da Lei n.° 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora esta
executando o fornecimento, servicos de montagem e testes de campo obedecendo ao
contrato e aos documentos que o integram.

A fiscalizagdo terd poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive
rejeitando fornecimentos e servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com
as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-
se desde j4 a licitante vencedora a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo aos
locais onde serdo realizados os fornecimentos e executados os servicos e a todos os
elementos que forem necessdrios ao desempenho de sua missdo.

A Fiscalizacdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento ou servigo que
ndo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato
a Geréncia Executiva do DIJ, responsavel pela execucdo do contrato.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizag@o informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indica¢do do seu valor.
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16-

16.1-

16.2-

16.3-

16.4-

16.5-

16.6-

17.1-

17.2-
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Das decisdes da Fiscalizacdo, poderd a licitante vencedora recorrer a Geréncia
Executiva do DIJ, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na
forma prevista no respectivo item.

A acfo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a licitante vencedora
da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

Fica a licitante vencedora obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pela fiscalizacdo, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Ap6s o término dos servicos, a contratada requererd o Termo de Encerramento Fisico do
Contrato;

A fiscalizacdo do DIJ emitird o Termo de Encerramento Fisico dos Servicos apds a
confirmacdo de que todos os servigos foram executados de acordo com o Convite e seus
Anexos, nos termos do Art. 73, inciso I, da Lei n.° 8.666/93.

Na hipotese da necessidade de corregdo, verificada pela fiscalizagdo, serd estabelecido
um prazo para que a licitante vencedora providencie as correcdes ou acertos apontados,
apés o que, estando a Fiscalizacdo do DIJ de acordo, sera lavrado o Termo de
Encerramento Fisico dos Servicos, sendo que este deverd ser assinado por representante
autorizado da licitante vencedora.

A fatura de servico somente serd encaminhada para pagamento apds a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico dos Servigos, que deverd ser anexado ao processo de
liberag¢do do pagamento.

O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato estd condicionado a emissdo de
Laudo Técnico pelo DIJ sobre todos os servigos executados.

Ap6s o pagamento de todos os valores devidos a licitante vencedora, serd emitido, pelo
DIJ, o Termo de Encerramento Financeiro dos Servigos.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Caberd recurso administrativo das decisdes emanadas da Comissdo Técnica de
Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitagdo, no prazo de 2 (dois) dias
uteis, contado da data da divulgagéo da decis@o.

O recurso devera ser apresentado no protocolo do DIJ no horario de 8h30 (oito e trinta
horas) as 11h30 (onze e trinta horas) e das 14h00 (quatorze horas) as 17h00 (dezessete
horas).
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17.6-

18-

18.1-

18.2-

18.3-

18.4-

18.5-

18.6-

18.7-
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O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comissdo Técnica de
Julgamento, a qual podera reconsiderar sua decis@o, no prazo de 2 (dois) dias uteis, ou
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 2 (dois) dias uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 2 (dois) dias uteis.

Somente serdo considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem
dentro do prazo estabelecido no subitem 17.1.

Recursos encaminhados via fax sé terdo eficicia se o original for entregue no DIJ,
necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

CONDICOES GERAIS

As licitantes poderdo receber notificacdes deste Edital e seus anexos, passando tais
notificagdes a integrar os referidos documentos.

A Minuta de Contrato (ANEXO VIII), regulamenta as condi¢des de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, atualizacdo financeira e encerramento fisico e
financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrera ajustes ou adequacdes necessdarias.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos servicos extras ndo
contemplados na planilha de precos da contratada, e deverdo ter seus pregos fixados
mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

O DIJ poderé revogar a licitagdo quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da
mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competi¢do, ou quando
caracterizado o indicio de colusdo.

O DIJ podera, ainda, revogar a licitagdo por razdo de interesse publico decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulé-la por ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros,
mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer 6nus decorrentes de danos que
vier causar ao DIJ e a terceiros, em decorréncia da execucdo das obras objeto desta
licitacdo.

O D1J se propde a pagar pelos servicos e fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor
maximo de R$ 87.014,91 (oitenta e sete mil e quatorze reais e noventa € um centavos),
ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, a precos de

Edital n.° 003/2008 (Convite) — Obras Civis Oficina Elétrica Pag. 24



Dis m.'m DE FL.:
’ IRRIEAI: PROC.: PLI-2008-003-00
DE JAIBA

RUBRICA

mar¢o de 2008, e corre¢do a conta do Convénio n.° 0.21.06.0048-00 (Plano de Trabalho
001/2006) e Convénio n.° 0.21.07.0019/00 (Plano de Trabalho n.° 001/2007), firmado
entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
CODEVASEF e o Distrito de Irrigagdo de Jaiba — DIJ

18.8- Este Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com a
licitante vencedora, independente de transcri¢des.

18.9- O Foro da Justica Estadual da Comarca de Manga/MG serd competente para dirimir
questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

JAIBA (Mocambinho) - MG, 15 de Abril de 2008

Eng® Agro - CREAMG 34.763/D
GEREX - Geréncia Executiva

, BERNARDINO G. ARAUJO
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ANEXO I - ESPECIFICACOES TECNICAS

1- DESCRITIVA DO PROJETO

2- ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1- DISPOSICOES E NORMAS GERAIS DE TRABALHO
2.2- ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

NESI-02

NESE-33
NESI-07

NESI-11

NESI-17
NESI-25

NESI-10

NESE-27
NESE-10
NESE-17
NESE-16
NESE-18
NESE-19
NESE-20
NESE-21
NESE-22
NESE-23
NESE-11
NESE-14
NESE-13
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SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICOES

ESCAVACAO PARA FUNDACOES
REATERRO PARA ESTRUTURAS
EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
ARMADURAS PARA CONCRETO

ATERROS

JUNTAS DE DILATACAO

ALVENARIA

ESQUADRIAS METALICAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

FERRAGENS

VIDROS

PINTURA

INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
INSTALACOES HIDRAULICO SANITARIAS
INSTALACOES CONTRA INCENDIO
COBERTURA

REVESTIMENTO

PAVIMENTACAO E PISO
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DESCRITIVA DO PROJETO
CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA OFICINA ELETRICA

A constru¢do de um galpdo para a oficina elétrica do DIJ trata-se de um galpao a ser
construido em anexo ao galpdo existente, onde atualmente funciona a oficina elétrica do
DIJ.

O galpdo da oficina elétrica, a construir, estd localizado ao lado da oficina mecanica
existente, onde a arquitetura deverd ser idéndica em todos os aspectos. Ex. Cobertura,
paredes, esquadrias, etc.

Trata-se de um galpao onde a cobertura é de estrutura metdlica, onde deverd ser
executada realizando uma concordéancia com a estrutura metélica existente do galpao da
oficina mecénica, as telhas deverdo ser ceramicas, os pilares de concreto, as paredes em
alvenaria de tijolo furado revestida e pintada.

Limpeza e preparo do terreno, inclusive remocdo do canteiro e arvores
existentes:

O servigo consiste na demolicdo e retirada de canteiro e arvores existentes no local
das obras para a construcdo do galpdo, carregando e transportando o entulho para
deposito apropriado.

Medicao por verba (vb)

Demoli¢do de paredes em alvenaria de tijolos espessura 25cm (janela de acesso)

O servigo consiste ne demolicdo de alvenaria de tijolo furado e rebocado para a
instalagdo de janela de acesso entre e oficina elétrica (a construir) e a oficina elétrica
(existente).

Medicdo por metro quadrado (m?)

Retirada e assentamento de basculante

O servico consiste na relocagdo de basculantes existentes na oficina mecénica
(existente), assentando-as em outra parede da propria oficina mecanica.

Medicdo por metro quadrado (m?)

Escavacdo manual de valas para fundacio

Refere-se a escavacdo manual necessdria para a execucdo das vigas baldrame e sapatas
de fundacdo. As escavacdes deverdo ser feitas nas dimensdes estritamente necessarias
para atender ao projeto e de acordo com orientagdo da fiscalizacdo. Medi¢do por metro

ctibico (m?)

Escavagdo manual a trado
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Consiste na escavacdo utilizando equipamento tipo trado para fortalecimento dos vaos
das vigas baldrame.
Medigdo por metro ciibico (m”)

Reaterro de valas:
Consiste no reaterro manual, com reaproveitamento de material oriundo das
escavacoes.
. 1 3
Medic¢ao por metro ctibico (m”)
Concreto armado:
O concreto armado serd usado nas vigas baldrame, vigas intermediarias, vigas
superiores e pilares.
Medic¢ao por metro ctbico (m?)
Aterro compactado
Consiste no aterro necessario para que o piso da oficina elétrica fique acima do terreno
natural 30 cm no minimo. Serd feito na espessura de 0,20 m, sobre o qual serd
executado o contra-piso.
Medigdo por metro ciibico (m”)
Paredes em alvenaria de tijolos furados
Serd executada para vedacdo com espessura de 10 cm (1/2 vez) e 20 cm (1 vez),
conforme indicada em projeto.
- 2
Medic¢ao por metro quadrado (m”)

Fundacao

Serd executado nas dimensdes conforme projeto, servindo-se de suporte para as paredes.
As vigas baldrame serdo em concreto armado 20 Mpa.

Portas metalicas:

As portas serdo metdlicas (chapa n° 20), nas dimensdes indicadas no projeto.
Medi¢do por metro quadrado (m?)

Portas de madeira:
As portas serdo de madeira do tipo prancheta, inclusive com as ferragens (dobradicas,

fechaduras, etc, nas dimensdes indicadas no projeto.
Medigdo por metro quadrado (m?)
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Portdo frontal metalico

O portdo serd metdlico, de correr, idéntico ao portdo existente na oficina mecanica
(chapa dupla n°® 20), nas dimensdes indicadas no projeto.
Medigdo por metro quadrado (m?)

Janelas metalicas e basculantes:

As janelas e basculantes serdo de ferro, nas dimensdes indicadas no projeto. O
acionamento devera ser idéntico ao existente na oficina mecanica.

Medicdo por metro quadrado (m?)

Vidros:

Os vidros serdo do tipo liso, espessura 3 mm, cor transparente.
Medicdo por metro quadrado (m?)

Pintura de paredes e forro

A pintura serd em tinta latex ou a 6leo, duas demdos, na cor indicada, inclusive o
preparo da superficie.

. 2
Medic¢do por metro quadrado (m”)

Pintura esmalte sintético:

Serd aplicada nas portas metalicas, janelas metdlicas e portdes metélicos.
Medigdo por metro quadrado (m?)

Instalacdes elétricas iluminagdo e forga

Consiste no fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessarios na
montagem das instalagdes elétricas embutidas de iluminagdo e for¢a, conforme projeto.
Apenas deverd ser fornecido e instalado os eletrodutos ou outros materiais que ficam
embutidos nas paredes ou lages da oficina elétrica.

Medicao por verba (vb)

Cobertura:

A estrutura de sustentacdo deverd ser metdlica e as telhas deverdo ser do tipo cerdmica
colonial, idéntica a estrutura existente na oficina mecéanica. A estrutura metalica devera
ser pintada com uma tinta epoxi.

Medigdo por metro quadrado (m?)

Laje pré-moldada para piso:
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1.1.21.1-

1.1.21.2-

1.1.22-

1.1.23-

1.1.24-

1.1.25-
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Sera executada sobre a sala do supervisor, sala dos eletricistas e banheiro e deverdo
ser do tipo para piso. Sobre a laje, deverd ser executado um concreto de
revestimento.

Medigdo por metro quadrado (m?)

Revestimentos
Revestimento ceramico:

O piso da sala do supervisor, sala dos eletricistas e banheiro deverdo ser cerdmico tipo
PEI-5, na cor com tonalidade bege
Medicdo por metro quadrado (m”)

Chapisco e Reboco:

Todas as paredes e forro serdo rebocadas e serd realizada conforme indicado no projeto.
Medicdo por metro quadrado (m?)

Piso de alta resisténcia:

O piso devera ser do tipo de alta resisténcia, idéntico ao existente na oficina mecanica.
Nos precos unitdrios devera estar incluso o lastro em concreto 20 Mpa.

- 2
Medi¢do por metro quadrado (m”)

Concreto 9 Mpa (Contra-piso em concreto):

Sera feito em concreto simples, com impermeabilizante, com 6 cm de espessura.
. 2
Medi¢do por metro quadrado (m”)

Bancada de concreto:

Refere-se a bancada construida, conforme projeto, cuja sustentagdo € de alvenaria de
tijolo furado com uma laje armada e com acabamento liso, idéntico ao cimento
queimado.

Medic¢ao conforme cada servico (m?)

Instalacdes hidro-sanitérias:

Refere-se as instalagdes necessdrias para o abastecimento e distribuicdo da dgua nas
instalacdes da oficina, inclusive as instalacdes de esgoto. O esgoto deverd ser
interligado com a fossa existente.

Todo o fornecimento e instalacdo das lougas, metais, tubulagdes, conexdes, caixa
d’agua, etc deverdo ser executados pela empresa contratada.

Medicao por verba (vb)
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ESPECIFICACOES TECNICAS

O sumario do presente volume considera os servicos previstos no projeto, as respectivas
Normas de Execucgdo destes Servicos, de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS
DA CODEVASF (NESI's e NESE’s), e as Especificagdes Técnicas Complementares
(ETC’s) elaboradas separadamente e que visam atender particularidades deste projeto.

Em seguida, sdo transcritas as NESI’s e NESE’s, correspondentes a cada um destes
servicos, inclusive suas formas de medicdo e pagamento. Apds a transcricdo destas
NESI’s e NESE’s, objetivando atender ao projeto em fungdo de suas caracteristicas e
necessidades, quando for o caso, sdo indicadas adaptagcdes/alteracdes ao texto das
normas enunciadas no CADERNO DE ENCARGOS.

DISPOSICOES E NORMAS GERAIS DE TRABALHO

Este Caderno de EspecificacOes estabelece normas gerais e especificas, métodos de
trabalho e padrdes de conduta para a execug@o das obras e deve ser considerado como
complementar aos desenhos de execucdo dos projetos e demais documentos contratuais.

Define-se como CONTRATANTE o DIJ — Distrito de Irrigagcdo de Jaiba ou o preposto
por ela indicado e como CONTRATADA a empresa executora dos servigos. Define-se
como FISCALIZACAO, o responsivel pela verificacdo do cumprimento dos projetos,
normas e especificacdes gerais dos servicos a serem executados.

A FISCALIZACAO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nao exclui e
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em co-responsabilidade do
poder publico ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de
acdo ou omissdo funcional, apurada na forma da legislacdo vigente. A CONTRATADA
se comprometerd a dar 3 FISCALIZACAO, no cumprimento de suas funcdes, livre
acesso aos locais de execugd@o dos servigos, bem como fornecer todas as informagdes e
demais elementos necessarios.

Todas as Ordens de Servico ou quaisquer comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo registradas no DIARIO DE OBRAS, podendo
ainda ser transmitidas por escrito, em folha de papel oficio devidamente numerada e em
duas vias, uma das quais ficard em poder da firma CONTRATADA e a outra com o
CONTRATANTE.

Quaisquer modificacdes necessdrias no projeto, especificagdes ou planilhas, durante a
execucdo das obras e servicos s6 poderdo ser feitas pelo Projetista, com
acompanhamento da FISCALIZACAO.

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os servigos a serem executados,
deverdo obedecer rigorosamente:
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As normas e especificacdes constantes deste caderno e desenhos;

As normas da ABNT;

As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo,
imediatamente apds a assinatura do contrato e a Ordem de Servico de forma a poder dar
inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

O Acampamento e Canteiro de Servicos serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA e que devera ser construido, administrado e mantido para um bom
desenvolvimento dos servigcos durante todo o periodo de execugdo da obra onde todas as
despesas serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As edificacdes provisorias deverdo ser dotadas de condicdes minimas de conforto,
seguranca e higiene aos seus ocupantes, mesmo que eventuais e respeitar todas as boas
regras e normas sanitdrias e ambientais.

No final da obra, a CONTRATADA devera remover todas as instalacdes do
acampamento e canteiro de servicos, equipamentos, construcdes provisorias, detritos e
restos de materiais modo a entregar as dreas utilizadas totalmente limpas.

Todo o entulho produzido pela obra deverd ser retirado com emprego de caminhdes
basculantes e colocados fora da drea do projeto, ou a critério da FISCALIZACAO.

Os custos relativos a mobilizacdo, acampamento, canteiro de servicos, equipamentos,
construcdes e edificacdes provisorias, limpeza de detritos e restos de materiais e
desmobiliza¢do deverdo estar inclusos nos precos unitdrios dos servigos contratados,
cujos custos correspondentes a essas atividades incluem, mas ndo se limitam
necessariamente aos seguintes:

e Despesas relativas a transportes e instalacdes de todos os equipamentos de
construgdo, de propriedade da CONTRATADA ou sublocados, até o canteiro de
obra e sua posterior retirada;

e Despesas relativas a movimentacio de todo o pessoal ligado a CONTRATADA
ou as suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obra e
posterior regresso a seus locais de origem;

e Despesas relativas as viagens necessdrias para execucdo dos servicos, ou
determinadas pela CONTRATANTE, realizadas por qualquer pessoa ligada a
CONTRATANTE, qualquer que seja sua duragio ou natureza;

e Despesas com instalacdes requeridas para a transmissdo, transformacio e
distribuicdo de energia elétrica aos varios locais do canteiro;

e Despesas com instalacdes requeridas para a captacdo e distribuicdo de dgua,
esgoto e etc;

e Despesas com armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e
transporte de materiais de construgéo
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A CONTRATADA deverd apresentar o Cronograma fisico — financeiro dos servigos
para apreciacdo da FISCALIZACAO.

Os servigos deverdo obedecer rigorosamente os locais e as dimensoes indicadas pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada,
mao-de-obra e equipamentos suficientes para executar os servigos até a sua conclusio,
dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA deverd possuir habilitagdo e experiéncia para
executar, adequadamente, os servigos que lhe forem atribuidos.

Qualquer encarregado, operdrio ou empregado da CONTRATADA ou de qualquer
subcontratada que, na opinido da Fiscalizacdo, ndo executar o seu trabalho de maneira
correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel
por outros motivos, deverd, mediante solicitacio por escrito da Fiscalizagdo, ser
afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Quando o representante legal da CONTRATADA néo estiver presente em determinado
setor de trabalho onde seja necessdrio ministrar instrucdes, estas serdo dadas pela
FISCALIZACAO e deverdo ser recebidas e acatadas pelo capataz ou pela pessoa
eventualmente encarregada do servico em questao.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades
que venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servigos. Todos os
equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender as exigéncias dos
servicos e produzir qualidade e quantidade desejdveis dos mesmos. A FISCALIZACAO
poderd ordenar a remocao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento considerado
por ela ndo satisfatdrio.

A CONTRATADA ndo poderd trabalhar apés o por do sol, ou antes da aurora sem o
consentimento prévio da FISCALIZACAO, em qualquer servico que requeira
aprovacdo de material, ou medigao.

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificagdes. Caso a
FISCALIZACAO julgue necessdrio, poderd solicitar da CONTRATADA a
apresentacdo de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais.

A CONTRATADA deveri visitar o local dos servicos, a fim de se inteirar do vulto dos
mesmos, de modo a ter pleno conhecimento. Apds a celebracdo do contrato, ndo serd
levada em conta qualquer reclamacéo ou solicitacdo de alteracdo dos precos constantes
da proposta.
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A CONTRATADA devera ser responsavel pela protecdo de toda propriedade puiblica e
privada, linhas de transmissdo de energia elétrica, canais, tomadas d’agua, ao longo e
adjacentes a obra e construcdo. Qualquer avaria causada deverd ser reparada
imediatamente pela CONTRATADA.

A FISCALIZACAO deverd, sempre, ter acesso ao trabalho durante a execugdo, e devera
receber todas as facilidades razodveis para determinar se os materiais e a mao-de-obra
empregada esta de acordo com as especificacdes. A inspecdo dos servicos ou dos
materiais ndo isentard a CONTRATADA de quaisquer das suas obrigacdes para cumprir
0 seu contrato, como prescrito.

Até que seja notificada pela FISCALIZACAO sobre a aceitacdo final dos servigos, a
CONTRATADA deverd ser responsdvel pela conservacdo dos mesmos e deverd tomar
as precaucdes contra prejuizos ou danos a qualquer parte dos mesmos pela acdo dos
elementos, ou por outra causa, quer surjam da execug@o dos servicos, quer de sua ndo
execucdo. A CONTRATADA deverd, por sua conta, reparar e restaurar todos os danos a
qualquer parte dos servigos objeto do contrato, exceto aqueles danos devidos a causas
imprevisiveis, fora de controle e ndo motivados por sua falta ou negligéncia.

Todo e qualquer servigo realizado pela CONTRATADA que ndo se enquadrar nas
especificagdes e que em funcdo disto ou a critério da FISCALIZACAO tenha que ser
refeito, ndo serd indenizado a CONTRATADA.

Nao serd levado em consideragdo nesta medicdo todo e qualquer servigo executado pela
CONTRATADA fora dos locais indicadas pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera fornecer a seus funciondrios que executardo os servi¢os todo
o equipamento de protecdo individual (EPI) necessarios.

Em caso de divergéncias:

e Entre o Caderno de Especificacdes e os desenhos dos projetos de Instalacdes
Técnicas, devera ser consultado a FISCALIZA(;AO.

e Entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala, a
CONTRATANTE sob consulta prévia, definird a dimensdo correta.

¢ Entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala.

e Entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais recentes.

Em casos de ddvidas quanto a interpretacdo dos desenhos, das Normas EME do
Caderno de Especificacdes ou das Instrucdes de Concorréncia, serd consultado a
CONTRATANTE.

A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacdes a cargo da
CONTRATADA como condicdo prévia e indispensdvel ao recebimento dos servigos
serdo, sempre que necessario, a critério da CONTRATANTE, submetidos a verificagdo,
ensaios e provas a tal fim aconselhaveis, as custas da CONTRATADA.
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Se circunstancias particulares aconselharem a substituicdo de alguns dos materiais
especificados no presente Caderno de Especificacdes esta s se processard apds a
necessaria autorizacdo da CONTRATANTE, e, ainda, de acordo com o critério abaixo
definido:

e Dois materiais serdo considerados equivalentes se apresentarem as mesmas
caracteristicas, ou desempenharem a mesma fun¢do construtiva, com o mesmo
desempenho técnico.

e Se a CONTRATANTE julgar necessério fazer testes ou ensaios para estabelecer
a equivaléncia de materiais ou equipamentos, estes serdo realizados em
laboratérios por ela indicados, correndo as despesas por conta exclusiva da
CONTRATADA.

e O presente Critério de Equivaléncia serd estabelecido a cada caso, sendo que o
autor do projeto serd consultado pela CONTRATANTE. O Critério de
Equivaléncia serd considerado, em hip6tese nenhuma, a justificar eventual atraso
no comprimento no prazo contratual.

As grandezas mencionadas no presente Caderno de Especificagdes estdo expressas em
unidades legais e conforme a CONMETRO 01/82, de 27/04/82, do Conselho Nacional
de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial, do Ministério da Inddstria e do
Comércio, de acordo com o artigo 3° da Lei 5966, de 11/12/73.

As informagdes contidas neste documento foram elaboradas com base em catdlogos e
informacdes dos fabricantes e nos documentos em referéncia, que fazem parte do
Projeto Bésico de Arquitetura.

Todos os materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas especificagdes.

Serd expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais que nao
satisfacam a estas especificacoes.

Serd removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

O entulho produzido pela limpeza devera ser retirado do canteiro, transportado
adequadamente e depositado em local a ser indicado pela FISCALIZACAO.

Cuidados especiais serdao tomados de forma a evitar que a execucdo dos taludes possa
afetar ou interferir em vias publicas, construgdes adjacentes ou propriedades de
terceiros.

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas

condicdes de funcionamento e seguranca de todas as instalagdes de dgua, esgotos, dguas
pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitdrios, equipamentos diversos, ferragens, etc.
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Se as circunstancias ou as condi¢des locais tornarem aconselhdvel a substituicdo de
alguns dos materiais especificados no caderno de encargos, esta substitui¢do s6 podera
ser efetuada mediante expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

A substitui¢do referida acima serd regulada pelo critério de analogia a seguir definido:

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificacdo/procedimento;

Nas especificagdes e identificacdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, a caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distin¢do entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao CONTRATANTE.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanga, serd
efetuada, em tempo oportuno, pela CONTRATADA, ndo admitindo o
CONTRATANTE, em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o
nao cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacao contratual.

Séo utilizadas neste documento as seguintes convengdes:

REF. Produto de referéncia, indicado para definir o tipo e o padrido de qualidade
requeridos, admitindo-se o emprego de produtos equivalentes, aprovados pela
Fiscalizagao.

NBR. — Norma Brasileira.

Arquiteto: por autor do projeto arquitetdnico.

Construtor: por firma que foi contratada para a execug@o das obras de
Instalagdes Técnicas e Civil.

Cronograma: por traducdo literal ou grafica da previsdo de desenvolvimento dos
servigos em funcdo do tempo.

MASTER PLAN: Centro de Processamento de Frutas e Hortalicas e Mercado do
Produtor do Projeto Jaiba.

EME: por Especificacdes de Material e Equipamento.

Especificador: por autor do Caderno de Especificagdes.

Sédo utilizadas neste documento as seguintes abreviaturas:

Associagao Brasileira de Normas Técnicas.
American Society for Testing Materials.

AS & WG American Steel Wire Gauge (fieira a arame).

AWG
BG
B&S
BS
BTU
BWG

American Wire Gauge (fieiras a cabos elétricos)

Birmingham Sheet and Hood Iron gauge (Norma Inglesa para fieiras, chapas e arcos).
Brow Sharpe (fieiras a arames e fios).

British Standard Institution

British Thermal Unit.

Birmingham Wire Gauge Birmingham (fieiras, arames e chapas).

COPANT Comissdo Panamericana de Normas Técnicas.
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IES
INPM
INT
IPT
MB
MSG
NB
NEC
NEMA

SB
USG

2.2-

NESI-02

1-

2.1-
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Deutsce Industrienorm (Das Ist Norm).

Especificagdes Brasileira da ABNT, na sua forma mais recente.
International Electromechanical Comission.

Illumination Engineering Society.

Instituto Nacional de Pesos e Medidas.

Instituto Nacional de Tecnologia.

Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas de Sao Paulo.

Método de Ensaio Brasileiro da ABNT, na sua forma mais recente.
Manufacture Standard Gauge (chapas).

Norma Brasileira da ABNT, na sua forma mais recente.

National Electric Code.

National Electric Manufatures Association.

Projeto de Norma da Especificacdo, de Método de Terminologia etc., da ABNT, na sua

forma mais recente.

Simbologia Brasileira da ABNT idem, idem.
Unit States Gauge (fieiras e chapas).

Na verificacdo final serdo obedecidas as seguintes normas:

e NBR 5651 (EB-829/75) - Recebimento de Instalacdes Prediais de Agua Fria;

e NBR 8160 (NB-19/83) - Instalagdes Prediais de Esgotos Sanitarios, Inspecdes e
Ensaios;

e NBR 5675 (NB-597/77) - Recebimento de Servicos e Obras de Engenharia e
Arquitetura

ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS
SERVICOS PRELIMINARES
OBJETIVO

Esta secéo trata dos servigos preliminares que deverao ser executados pela Empreiteira e
que sdo necessdrios a realizacdo das obras. Estes servicos incluem, sem se limitar, o
fornecimento de toda méao-de-obra e todos os materiais e equipamentos relativos a
instalacdo da Empreiteira e a construcdo do acampamento e canteiro de servigo de
acordo com os Documentos Contratuais, inclusive a mobilizacdo e desmobilizacdo dos
equipamentos.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
SERVICOS
A Empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo,

imediatamente apds a assinatura do contrato e correspondente "Ordem de Servigo", de
forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.
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No final da obra, a Empreiteira devera remover todas as instalacdes do Acampamento e
Canteiro de Servigo, Equipamentos, Constru¢des Provisorias, detritos e restos de
materiais modo a entregar as areas utilizadas, totalmente limpas.

2.2 - MEDICAO E PAGAMENTO

A remuneragdo correspondente a mobilizacdo da Empreiteira antes do inicio da obra, a
desmobiliza¢do apds o término do contrato, ndo serd efetuada, sendo que os custos
referentes a esse servico deverdo estar inclusos nos precos unitdrios dos demais
Servicos.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam necessariamente,
aos seguintes:

e despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgdo, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, ate o canteiro de obra e sua posterior
retirada;

e despesas relativas a movimentag@o de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as
suas subempreiteiras, em qualquer tempo, ate o canteiro de obras e posterior
regresso a seus locais de origem

e despesas relativas as viagens necessdrias para execucdo dos servigos, ou
determinadas pelo DIJ, realizadas por qualquer pessoa ligada a Empreiteira,
qualquer que seja sua dura¢io ou natureza.

3- ACAMPAMENTO E CANTEIRO DE SERVICOS
3.1- SERVICOS
O Acampamento e Canteiro de Servigos podera ou ndo ser construido pela Empreiteira.
Se a Empreiteira optar por o acampamento e canteiro de servicos, ele devera ser
construido pela Empreiteira no local destinado para este fim. O projeto, construgao,
administracdo, durante todo o periodo de execugdo da obra, sdo de responsabilidade da
Empreiteira.
O Acampamento deverd ser construido em dois setores:
e setor residencial da Empreiteira e da Fiscalizacdo, onde deverdo estar localizados
os alojamentos e refeitorios.
e setor administrativo, que conterd escritdrio central da Empreiteira e também da

Fiscalizagdo, almoxarifado, oficinas, laboratérios etc.

Todas as instalacdes de Acampamento executadas pela empreiteira permanecerdo, apds
concluida a obra, como sua propriedade, salvo disposi¢des em contrario.
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Nos alojamentos deverdo ser previstos:

® no miaximo quatro (4) pessoas por quarto de doze (12) metros quadrados com
pé direito de dois e sessenta (2,60) metros, com ventilacao natural.

e um (1) leito com colchdo, travesseiro, par de lencéis e dois (2) cobertores, por
homem;

e corredores iluminados com lampadas espagcadas de, no maximo, dez (10)

metros;

minimo de um (1) WC para cada doze (12) pessoas;

minimo de uma (1) ducha, para cada quinze (15) pessoas;

lavatério coletivo com uma (1) torneira para cada doze (12) pessoas;

instalagdes elétricas de forga e luz;

quartos iluminados eletricamente;

O refeitdrio deverd ser perfeitamente iluminado, dotado de WC e lavabo, com sala de
refei¢do concebida de forma a permitir servir as refeicoes em mesas de no maximo doze
(12) pessoas. A cozinha deverd ser contigua a sala de refeicdo e, dotada de instalagdes
de dgua potdvel. Deve ser dada especial ateng@o a higiene e salubridade nas dreas do
refeitdrio a fim de evitar riscos a satde dos operarios.

3.2- MEDICAO E PAGAMENTO.

Os servigos, materiais e equipamentos necessarios a execug¢do das obras, e toda e
qualquer outra despesa relativa as instalacdes do Acampamento e do Canteiro da
Empreiteira, inclusive projeto, construgdo, operacdo e manutengdo de escritdrios,
moradias e alojamentos, demoli¢do e limpeza de dreas apds a conclusdo dos servigos,
ndo serdo remunerados sendo que os custos referentes a esse servico deverdo estar
inclusos nos pregos unitarios dos demais servigos.

Estdo incluidos neste servico para Acampamento e Canteiro de Servigos, entre outros:

- Os custos relativos a instalacdo e montagem de todos equipamentos de construcao,
necessarios a execucdo da obra, inclusive as instalacdes de:

® ar comprimido;

e fornecimento de dgua potdvel e industrial para o Canteiro e Acampamento;

® armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais
de construcgao;

e fabricacdo, transporte, lancamento e controle do concreto;

e fabricacgfo, transporte, colocacdo e ajustagem de formas e armaduras;

* instalagGes requeridas para a transmissdo, transformacao e distribuicdo de
energia elétrica aos varios locais do canteiro, a partir da linha existente;

e constru¢cdo e manutengdo de escritérios, oficinas, almoxarifado, laboratérios,
garagens, pdtios e vias de acesso, alojamentos, refeitérios, ambulatdrios, rede de
dgua e esgoto, etc;
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® construgdo e manutencao de todas as estradas de servigo, quer sejam definidas
no projeto ou nao;

® limpeza e preparagdo do local da obra no inicio e apds a conclusio da construgéo
e retirada do equipamento;

NESE-33 - DEMOLICOES

1-

3.1-

3.2-

3.3-

3.4-

As demolicdes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranga e medicina do trabalho, pela
Norma Regulamentadora NR-18, item 18.6, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78,
do Ministério trabalho, publicado no D.O.U., de 06.07.78 (Suplementos).

Sob o aspecto técnico, as demolicdes sdo reguladas pela norma NB-598/77,
“Contratacdo, Execugéo e Supervisdo de Demoli¢des” da ABNT (NBR-5682).

Desses dois documentos, cumpre destacar:

“Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo, se for o caso e a critério da
Fiscalizacdo, ser previamente umedecidos, para reduzir a formacao de poeira.

As demoli¢des serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos
cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remoc@o e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das demoli¢des serdo
executados pela Empreiteira e atendendo as exigéncias da Fiscalizacao.

Os materiais remanescentes das demolicdes e que possam ser reaproveitadas serdo
transportados pela Empreiteira, desde que ndo haja outras instrugdes a respeito, para
depositos indicados pela Fiscalizagdo. A distdncias méaxima de transporte desses
materiais € de 2 km do local da obras ou a critério da Fiscalizagdo.

MEDICAO E PAGAMENTO.

Os servicos de demolicdo de concreto serdo pagos em metro ctbico e alvenaria de
tijolos furados em metro quadrado.

O pagamento serd efetuado pelos precos unitdrios correspondentes da Planilha de
Orcamentacdo de Obras.

Neste preco deverd estar incluido além da completa execucdo do servigo, ferramentas
equipamentos, retirada dos entulhos até o local definido pela Fiscalizagdo, mao de obra
€ outros.

NESI-07 - ESCAVACOES PARA FUNDACOES
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1- SERVICOS

As escavagdes para fundagdes serdo executadas segundo as cotas, linhas e taludes
necessarios para poder construir todas as estruturas, suportes, caixas e instalacdes, tal
como sdo indicados nos projetos ou de acordo com as indicagdes da Fiscalizagao.

Estar@o incluidas neste item as escavacdes necessdrias a alojar todas as estruturas,
suportes, caixas e instalacdes, incluindo o acerto final das linhas para o recebimento das
formas e do concreto.

Todas as operagdes necessdrias a execugdo do servigo poderdo ser efetuadas a méo ou
por meio de equipamento mecéinico. Além disto, segundo a natureza dos materiais
encontrados, a empreiteira também poderd fazer uso de explosivos, desde que tenha
prévia autorizagao da Fiscalizacéo.

Deverdo ser tomadas todas as precaugdes necessdrias para se alterar o minimo possivel
a rocha ou o terreno adjacentes a fundacdo. Toda escavacdo realizada por conveniéncia
da Empreiteira, ou em excesso, por qualquer motivo que ndo o autorizado pela
Fiscalizacdo, correrd por conta da Empreiteira, assim como o reenchimento de excessos
que devera ser em concreto de regularizacgéo.

Se, durante o andamento da obra, julgue-se necessario ou conveniente modificar os
taludes, inclinacdes, cotas ou dimensdes das escavacgdes citadas, no lugar dos indicados
nos projetos ou determinados pela Fiscalizacdo, estas modificacdes serdo realizadas sem
que a Empreiteira tenha, por isso, direito a uma compensagdo adicional sobre o preco
unitdrio estabelecido no Contrato para este tipo de servigo.

Estas escavacdes ficardo classificadas conforme descrito na EME - 12/07.

Deverd ainda, a Empreiteira, escavar todas as valas de drenagem adicionais necessdrias
para interceptar escoamento a fim de proteger os taludes da escavacio ou para conduzir
as dguas dos bueiros ou valetas interceptoras.

Todo material proveniente das escavagdes, que, a juizo da Fiscalizacdo, for adequado
para outras obras, deverd ser transportado e disposto pela Empreiteira no local de sua
utilizacdo, ou, em lugar previamente escolhido. Os materiais ndo utilizdveis serdo
transportados até as zonas de bota-fora indicadas nos projetos ou em locais aprovados
pela Fiscalizagdo, devendo ser dispostos de preferéncia lateralmente e cercados em
montes que deverdo ser nivelados obedecendo critérios preestabelecidos pela
Fiscalizacdo.

A execucdo dos esgotamentos serd de responsabilidade da Empreiteira, em todas as
obras em que seja necessario, para assegurar uma boa execucao dos trabalhos.

Para o caso de fundagdes para obras em concreto, o esgotamento deverd ser continuo e
efetuado no minimo ate a pega e o endurecimento da argamassa ou do concreto.
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As instalacdes deverdo ter capacidade suficiente para manter as dreas de construgdo
isentas de dgua de qualquer natureza.

O controle das escavagdes serd exercido por verificacdes das dimensdes estabelecidas e
pelo nivelamento do fundo, para efeito de assentamento das fundacdes.

MEDICAO E PAGAMENTO

As escavacdes para as fundagdes serdo medidas tomando por unidade o metro cubico de
material escavado e colocado na forma e local que indiquem os desenhos ou fixe a
Fiscalizacdo. Nesta medigdo serd utilizado o método da Média das Areas Extremas,
entre estacdes de 20m ou outras, a critério da Fiscalizacdo, tomadas antes e depois da
execucdo dos trabalhos até as secdes definidas pelo contorno das estruturas indicadas no
projeto.

A medida que forem efetuadas as escavacdes, a Fiscalizacdo ird determinando o tipo de
material encontrado para ulterior cdlculo da quantidade correspondente a cada categoria.
A classificacdo, de acordo com as caracteristicas do material, definidas no CADERNO
DE ENCARGQOS, ser4 feita, portanto cada vez que houver variacdes do tipo de material
escavado.

A Fiscalizagdo tera todo o direito de considerar indevidas quaisquer escavacdes cujas
tolerancias ultrapassem os valores minimos necessdrios a perfeita execugdo da obra ou
as escavagdes de acessos desnecessariamente longos. Nestes casos serdo pagas apenas
as escavagdes julgadas, a critério da Fiscalizaco, necessarias e suficientes.

O preenchimento de escavagdes realizadas em excesso devera ser feito em concreto de
regularizagdo, sendo este 6nus por conta da Empreiteira.

As escavacdes, medidas e classificadas de acordo com o prescrito neste CADERNO DE
ENCARGOS, serdo pagas a Empreiteira, a precos unitirios da Planilha de
Orcamentacdo de Obras, correspondentes aos pregos de escavagdes para fundagdes,
enquadrando estes servicos nas diversas faixas de distdncias de transporte abaixo

discriminado:

- ate 200 m
- entre 201m e 1000 m

Quando a distancia de transporte for superior a 1000 m, o transporte serd pago de
acordo com o pre¢o unitirio estabelecido no item correspondente a momento
extraordindrio de transporte, NESI-16.

Nos precos das Planilhas de Orcamentagdo de Obras, devera haver a compensacio
integral pelos servicos executados incluindo a escavacdo, esgotamento, carga e
transporte conforme as faixas discriminadas, descarga e espalhamento dos materiais,
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quando for o caso, bem como toda mao-de-obra, ferramentas e equipamentos
necessarios a execucao dos servigos.

NESI-11 - REATERRO PARA ESTRUTURAS
1- SERVICOS

Este servico consiste na execucdo de todas as operagdes relativas a execugdo do reaterro
necessario para as cavas de fundacdo das estruturas.

O proéprio material procedente da escavacdo poderd ser utilizado no reenchimento de
cavas de fundacdo, sempre que se encontre livre de raizes, materiais orgénicos,
substancias putreciveis, pedras ou torrdes de tamanho maximo superior a 10 cm.

Nao sendo o material origindrio da escavag¢do adequado para o reaterro, a Fiscalizacdo
aprovard outros materiais selecionados pela contratada para este fim.

O reaterro serd compactado, ou ndo, sempre que necessario e/ ou a critério da
Fiscalizacdo, por meios mecanicos, com a utilizagdo de equipamentos adequados.

Far-se-4, também, uso da compactagdo manual, sempre que o acesso se tornar dificil ao
equipamento mecanico. Entretanto, em qualquer caso, procurar-se-a aplicar sempre
pressdes uniformemente distribuidas as estruturas.

O reaterro das estruturas devera ser feito por camadas horizontais sucessivas, de
espessura tal que, depois de compactadas, ndo excedam a 10 cm. A compactacio serd
manual ou mecanica, até que seja obtida uma densidade relativa nio inferior a 97%
(noventa e sete por cento) da densidade aparente mdxima seca, obtida no ensaio Proctor
Normal.

Durante o reaterro, deverdo ser comprovadas as densidades, a critério da Fiscalizacao.
Entretanto, deverdo ser realizados, no minimo, quatro medi¢des para cada jornada de
oito horas ou uma para cada 100 m’ de reaterro.

O material utilizado nos reaterros ndo devera conter restos de arvores, raizes e outros
materiais improprios. Salvo autorizacdo explicita da Fiscalizacdo, esse material ndo
devera conter ainda pedras de mais de 10 cm de didmetro maximo.

2- MEDICAO E PAGAMENTO.
A unidade utilizada para medi¢do do reaterro serd o metro cubico, considerado o

volume medido nas escavacdes minimas necessdrias a execucdo dos servigos,
descontados os volumes correspondentes as fundagdes.
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A determinagd@o dos volumes far-se-4 utilizando o método da Média de Areas Extremas,
entre estacdes de 20 m ou as que exija a configuracdo do terreno.

A construgdo dos reaterros medidos como prescrito no item anterior, serd paga a
Empreiteira, pelos precos unitirios correspondentes da Planilha de Orcamentacio de
Obras.

Nos reaterros efetuados com material proveniente de jazidas a distancia de transporte,
deve ser referida aos centros de gravidade da obra e jazida, enquadrando-a nas seguintes
faixas:

-até 200m
- entre 201m e 1000 m

Quando a distancia de transporte for superior a 1000 m, o transporte serd pago conforme
a NESI-16.

Nos precos unitarios para o servigo de reaterro deverdo estar incluidos, quando utilizado
material de jazida, escavacdo do material, umedecimento, homogeinizacdo, carga,
transporte conforme as faixas descritas neste item, descarga, distribuicio e
compactagdo. Tal valor incluird também o fornecimento da 4dgua necessdria para
conseguir a umidade requerida para a construcio do reaterro, bem como, ferramentas,
equipamentos e mio-de-obra e outros.

Nao serdo considerados, para efeito de medi¢do e pagamento, os reaterros que venham a
ser necessarios devido a impericia da Empreiteira, ou que sejam devidos as escavagdes
excessivas que a Empreiteira tenha eventualmente efetuado. Nestes casos, caberd a
Fiscalizacdo a apreciacdo do justo nimero de metros cuibicos de reaterro que seriam os

suficientes, caso as escavagdes tivessem sido as minimas necessdrias.

NESI 17 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

1-

2-

SERVICOS

Refere-se a presente especificagdo aos servigos necessdrios para as construgdes em
concreto, como indicados no projeto ou segundo indicado pela Fiscalizacao.

O concreto empregado deverd ter resisténcia a compressdo igual ou superior ao valor
indicado para cada uma das partes da obra, de acordo com o0s projetos e/as
especificacdes. A Empreiteira deverd conceder as facilidades necessarias, tanto nas
centrais misturadoras como na obra, para obtengdo das amostras representativas a serem
submetidas aos ensaios especificos.

MATERIAIS
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2.1-

2.1.1-

2.1.2-

2.1.3-

2.3.1.1-

2.3.1.2-

2.3.1.3-

2.1.4-

2.1.5-

2.1.6-

2.1.7-

2.1.8-

RUBRICA

Armaduras
Conforme EME-01/01 e NBR-6118 item 7, e mais o adiante especificado.

As barras de aco ndo deverdo apresentar niveis de oxidacdo que comprometam sua
resisténcia, manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substincia que
impec¢a uma perfeita aderéncia ao concreto.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servigo (balancins,
andaimes, etc) deverdo estar dispostas de modo a ndo provocarem deslocamentos das
armaduras.

A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a
distdncia minima prevista no projeto, bem como a NBR-6118 (NB-1) em seu item
6.3.3.1.

No caso de recobrimento superior a 6 cm - distincia entre forma e ferro colocar-se-4
uma armadura de pele complementar, em rede, cujo cobrimento ndo deve ser inferior
aos limites retro mencionados.

Nos casos de estruturas resistentes ao fogo, o recobrimento devera atender as exigéncias
da NBR-5627 (NB-503), além das especificadas neste item.

Nos casos de estruturas sujeitas a abrasdo, a altas temperaturas, a correntes elétricas ou a
ambientes fortemente agressivos, deverdo ser tomadas medidas especiais para aumentar
a protecdo da armadura, além do recobrimento minimo.

Deverdo ser adotadas precaucdes para evitar oxidagcdo excessiva das barras de espera.
Antes do reinicio da concretagem, elas deverdo estar devidamente limpas.

As diferentes partidas de ferro deverdo ser depositadas e arrumadas de acordo com a
bitola, em lotes aproximadamente iguais, de acordo com a NBR-7480 (EB-3), separados
uns dos outros, de modo a ser estabelecida facil correspondéncia entre os lotes e as
amostras retiradas para ensaios.

Caberd a Empreiteira comprovar através de certificado, emitido por laboratério idoneo,
que o aco fornecido atende aos ensaios de tracdo e dobramento obedecendo,
respectivamente, aos métodos brasileiros MB-4 e MB-5.

Quando a qualidade do ago for inaceitivel, o lote devera ser retirado da obra e a
responsabilidade de qualquer atraso, acarretado pela recusa do lote de aco, serd
atribuicdo unica e exclusiva da Empreiteira.

Todos os cortes e dobramentos deverdo ser executados de acordo com a pratica usual,
utilizando métodos aprovados.
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2.1.8.1-

2.1.9-

2.2.1-

2.2.2-

2.2.3-

2.2.4-

2.3-

2.4-

24.1-

2.4.2-

2.4.3-

RUBRICA

Nao devera ser executado dobramento de bzirras com auxilio de calor, a menos que
expressamente autorizado pela FISCALIZACAOQ.

As emendas das barras das armaduras devem ser feitas de acordo com as prescricdes da
norma NB-1. As emendas soldadas devem ser feitas por processo de eficiéncia
garantida e rigorosamente controlado por ensaios de tracdo. As barras soldadas devem
suportar uma tensdo de no minimo 1,25 vezes a tensdo limite de escoamento da barra
ndo soldada de igual caracteristica.

Agregados.

Conforme EME-01/07, NBR-7211 (EB-4) e NBR-6118 (NB-1) item 8.1.2.

Serdo identificados por suas caracteristicas, cabendo ao laboratério a modificacido da
dosagem adiante referida (item 2.8) quando um novo material indicado tiver
caracteristicas diferentes do agregado inicialmente empregado.

Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, garfos,
peneiras, especialmente construidos deverao trazer, na parte externa, em caracteres bem
visiveis, o nome do material, o0 numero de padiolas por saco de cimento e o trago

respectivo.

A dimens@o méxima caracteristica do agregado deverd obedecer 8 NBR-6118 (NB-1)
item 8.1.2.3.

No caso do uso de seixo rolado, a Empreiteira ficard responsavel pelo fornecimento,
lavagem, peneiramento e enquadramento nas faixas granulométricas.

Agua.

Conforme EME-01/08.

Cimento.

Conforme EME-01/06 e NBR-6118 (NB-1) item 8.1.1, mais o adiante especificado.

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que
atendam a NBR-5736 (EB-758) e NBR 5737 (EB-903).

Nao serd conveniente, a critério da Fiscalizacdo, em uma mesma concretagem, a mistura
de tipos diferentes de cimento, nem de marcas diferentes ainda que do mesmo tipo.

Nao serdo permitido o uso de tracos de meio saco ou fragdo. Os volumes minimos a
misturar de cada vez deverdo corresponder a 1 (um) saco de cimento.
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2.4.4-

2.4.5-

2.5-

2.5.1-

2.5.2-

2.5.3-

2.54-

2.5.5-

2.5.6-

2.5.7-

2.5.8-

RUBRICA

O cimento serd obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medi¢cdo em
volume.

A embalagem, armazenamento, inspecdo, ensaios e critérios de rejeicio do
cimento, obedecerao a EME-01/06, item 3.

Formas e Escoramentos.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB-11) e/ou
NB-14.

O dimensionamento das formas deverd ser feito de modo a evitar possiveis
deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto
fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacgdes provocadas pelo material nelas
introduzido, as formas deverao ser dotadas da contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas estreitas e altas serd necessdria a abertura de pequenas janelas na parte
inferior da forma, para facilitar a limpeza.

As formas deverao ser molhadas até a saturagdo a fim de se evitar a absor¢do da dgua de
amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serfo aplicados na
superficie da forma antes da colocagdo da armadura.

O escoramento metdlico ou de madeira sempre que oportuno, a critério da Fiscalizacéo,
obedecerd aos seguintes critérios, estabelecidos pela NBR-6118 (NB-1).

A) “O escoramento deverd ser projetado de modo a ndo sofrer, sob a acdo do peso
proprio, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a
execucdo da obra, deformagdes prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar
esfor¢cos no concreto na fase de endurecimento.”

B) “Deverdo ser tomadas as precaucdes necessdrias para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por
este transmitidas.”

C) Para escoramentos em madeira deverd ser observado o seguinte:

C.1) “Nao se admitem pontaletes de madeira com didmetro do menor lado da secdo
retangular, inferior a 5 cm para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles.”
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2.5.9-

2.5.10-

2.5.11-

2.5.12-

2.5.13-

2.5.13.1-

RUBRICA

C.2) “Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento deverdo ser contraventados,
salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida, para evitar flambagem.”

C.3) “O teor de umidade da madeira, deverd ser compativel com o tempo a decorrer
entre a execucdo das formas e do escoramento e a concretagem da estrutura. No caso de
se prever que esse tempo ultrapasse 2 meses, a madeira a ser empregada devera ter o
teor de umidade correspondente ao estado seco do ar.”

C.4) “Cada pontalete de madeira sé podera ter uma emenda, a qual ndo deverd ser feita
no ter¢o médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas pecas a emendar
deverdo ser planos € normais ao eixo comum. Deverdo ser afixadas com sobrejuntas
em toda a volta das emendas.”

Serd objeto de particular cuidado a execug@o das formas de superficies curvas.

As formas curvas serdo apoiadas sobre cambotas de madeira, pré-fabricadas. A
Empreiteira, para esse fim, procederd a elaboracdo de desenhos de detalhes dos
escoramentos, submetendo-os, oportunamente, a exame e autenticagcdo da Fiscalizacdo.

Os escoramentos das formas curvas, deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo,
desse modo, qualquer movimento das formas no momento da concretagem, sendo
preferivel o emprego de escoramentos metalicos.

Nas formas utilizadas em concreto para superficies expostas, podera ser utilizado
madeira compensada, chapas de ago, tdbuas revestidas com laminas de compensado ou
melaminicas.

Os tirantes metdlicos embutidos, usados para prender as formas, deverdo permanecer a
nao menos do que cinco (5) centimetros para dentro das superficies do concreto. Os
vazios dos tirantes deverdo ser enchidos com concreto ou argamassa. Os esticadores
embutidos nas extremidades dos tirantes deverdo ser tais que, a sua remocao deixe furos
de forma regular. Os furos nas faces permanentemente expostas ao ar ou a &agua,
deverdo ser enchidos com argamassa seca.

Nao serd permitido o uso de tirantes de arame embutidos, para prender as formas em
paredes de concreto sujeitas a pressdo d’dgua ou onde as superficies de concreto através
das quais os tirantes se estendam, venham a ser expostas permanentemente. Estes
tirantes poderdo ser usados onde deva ser feito aterro contra ambos os lados das
paredes. Os tirantes deverdo ser cortados rentes a superficie do concreto, depois de
removidas as formas.

Aditivos.

Conforme EME-01/03, mais o adiante especificado.

Edital n.° 003/2008 (Convite) — Obras Civis Oficina Elétrica Pag. 49



D’J DISTRITO DE FL.:
, IRRIGACAD PROC.: PLI-2008-003-00
DE JAIBA

2.6.1-

2.6.2-

2.6.3-

2.6.4-

2.6.4.1-

2.7-

2.7.1-

2.7.2-

2.7.3-

2.7.4-

2.8-

2.8.1-

2.8.2-

2.8.2.1-

RUBRICA

Aditivos com finalidade de modificacdo das condi¢des de pega, endurecimento,
resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, sé poderdo ser
usados indicados no projeto ou apds consentimento da Fiscalizacgdo.

S6 poderdo ser utilizados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
laboratério nacional especializado e idoneo.

A porcentagem de aditivo no concreto serd feita de acordo com as recomendagdes do
fabricante e/ou laboratério credenciado pela FISCALIZACAO.

Os aditivos aprovados pela Fiscalizagdo deverao conter indicacdes precisas de marca,
procedéncia, composicdo, ndo se admitindo emprego indiscriminado, mesmo que
tenham iguais efeitos.

O emprego de cada aditivo, mesmo os de idéntica acdo, exigird aprovacao em separado.
A autorizacdo de utilizagdo de determinado aditivo serd dada por marca e por
quantidade em relagd@o ao trago e para cada emprego.

Equipamentos.

A Empreiteira deverd manter permanentemente na obra, o equipamento
indispensavel para execucio do concreto.

Poderdo ser empregados vibradores de imersdo, vibradores de forma ou réguas
vibratérias, de acordo com a natureza dos servigos a serem executados e desde que

satisfacam a condi¢@o de perfeito adensamento do concreto.

A capacidade minima da betoneira serd a correspondente a 1 (um) traco com consumo
minimo de um saco de cimento.

Serdo permitidos todos os tipos de betoneiras, desde que produzam concretos uniformes
e sem segregacdo dos materiais.

Dosagem.

Conforme EME 12/10-D e o adiante especificado.

O estabelecimento do traco do concreto serd funcdo da dosagem experimental
(racional), na forma preconizada na NBR-6118 (NB-1) item 8.3.1, de maneira que se
obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do
projeto a que se destina (fck).

Todas as dosagens de concreto deverdo ser caracterizadas pelos seguintes elementos:

Resisténcia caracteristica aos 28 dias - (fc28)
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2.8.2.2-

2.8.2.3-

2.8.2.4-

2.8.2.5-

2.8.2.6-

2.8.2.7-

2.8.2.8-

2.9-

2.9.1-

2.10-

2.10.1-

2.11-

2.11.1-

2.11.2-

2.11.3-

RUBRICA

Dimensdo maxima caracteristica (didmetro maximo) do agregado em fungdo das
dimensdes das pegas a serem concretadas; conforme item 8.1.2.3 da NBR-6118 (NB-1).

Consisténcia (medida através de “SLUMP-TEST”), de acordo com o método NBR-
7223 (NB-256).

Composicio granulométrica dos agregados.

Fator 4gua/cimento em fungdo da resisténcia e da durabilidade desejadas.
Controle de qualidade a que serd submetido o concreto.

Adensamento a que serd submetido o concreto.

Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitdrio, coeficiente de
inchamento e umidade).

Resisténcia Caracteristica do Concreto.

A fixacdo da resisténcia caracteristica do concreto (fck), e aquela estabelecida no
projeto.

Controle Tecnoldgico.

O controle tecnoldgico abrangerd as verificacbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, tudo de
conformidade com o item 8.4 da NBR-6118 (NB-1).

Controle da Resisténcia do Concreto.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecerd rigorosamente ao disposto no item 15.1.1 da NBR-6118 (NB-1), NESI-18,
19, 20 e o adiante especificado.

Serd retirado no minimo de 1 (uma) série para cada 25 m’ de concreto aplicado. Cada
série deverd ser constituida de 3 corpos de prova NBR-6118 item 15.1.1.2 (NB-1).

Quando houver modificagdes dos materiais serd necessirio efetuar nova dosagem e
respectivos ensaios.

Além das prescri¢des precedentes, serd observado o cuidado de moldagem de corpos de
prova de cada elemento representativo da estrutura, a razdo minima de 2 séries nas
fundagdes, 4 séries em cada teto com as respectivas vigas e 2 séries nas extremidades
dos pilares de cada pavimento, ou a critério da Fiscalizagdo.
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2.11.4-

2.11.5-

3.1-

3.2-

3.2.1-

3.2.2-

3.2.3-

3.24-

3.2.5-

3.2.6-

3.2.7-

3.2.8-

3.2.9-

RUBRICA

Cuidados iguais aos precedentes serdo adotados em relacdo a quaisquer elementos
estruturais ndo incluidos nos acima referidos.

Quando houver duvidas sobre a resisténcia do concreto da estrutura, serdo efetuados
ensaios ndo destrutivos, NESI-20. Em obras importantes e/ou naquelas em que houver
davidas sobre o resultado dos ensaios ndo destrutivos, serdo também ensaiados corpos
de prova extraidos da estrutura, conforme NESI-I19.

EXECUCAO

A execugdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
Empreiteira por sua resisténcia, estabilidade, durabilidade e perfeito acabamento.

Transporte do Concreto.

O transporte do concreto deverd ser efetuado de maneira que nao haja segregacdo ou
desagregacdo de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporacao.

Poderdo ser utilizados, na obra, para transporte de concreto da betoneira ao ponto de
descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas, pas
mecanicas ou outros. Em hipdtese nenhuma serd permitido o uso de carrinhos com roda
de ferro ou de borracha macica.

No bombeamento de concreto, deverd existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacdo. O didmetro interno do tubo devera ser, no minimo, trés vezes o
diametro maximo do agregado, quando utilizado brita e 2,5 vezes o didmetro no caso
de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo mdaximo permitido para seu
lancamento, conforme item 3.3.5 adiante especificado.

Sempre que possivel deve ser escolhido sistema de transporte que permita o langamento
direto nas formas.

Nao sendo possivel o lancamento direto, deverdo ser adotadas precaugdes para
manuseio do concreto em depdsitos intermedidrios.

O transporte a longas distancias s6 serd admitido em veiculos especiais dotados de
movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacdo de carrinhos ou padiolas, buscar-se-4 condi¢des de percurso
suaves, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

Quando os aclives a vencer forem muito grandes caso de dois ou mais andares -
recorrer-se-a ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).
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3.3-

3.3.1-

3.3.2-

3.3.3-

3.3.3.1-

3.3.4-

3.3.5-

3.3.6-

3.3.7-

3.3.8-

3.3.9-

3.3.10-

RUBRICA

Lancamento.
Conforme item 13.2 da NBR-6118 (NB-1), mais o adiante especificado.

Competird a Empreiteira informar, com oportuna antecedéncia, a Fiscaliza¢do e ao
laboratério encarregado do controle tecnoldgico, dia e hora do inicio das operagdes de
concretagem, do tempo previsto para sua execu¢do e dos elementos a serem
concretados.

Os processos de lancamento do concreto deverdo ser determinados de acordo com a
natureza da obra, cabendo a Fiscalizacdo modificar ou impedir processo que acarrete
segregacdo dos materiais.

Nao serd permitido o langamento de concreto de altura superior a 2 m. Para evitar
segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas
apropriadas.

No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser langcado por janelas abertas na
parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2 metros, com concentracdo de ferragem e de
dificil langamento, além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da
forma uma camada de argamassa com 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo
traco do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacdo de "ninhos de
pedra.”

O intervalo méximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e
o seu lancamento nao deverd exceder a 1 (uma) hora.

Quando do uso de aditivos retardadores ou aceleradores de pega o prazo para
lancamento poderd ser aumentado ou diminuido em funcdo das caracteristicas do
aditivo, a critério da Fiscalizacao.

Em nenhuma hipétese serd permitido o langamento ap6s o inicio da pega.

Nao serd permitido o uso do concreto remisturado.

Nos lugares sujeitos a penetracdo de dgua, deverdo ser adotadas providéncias para que o
concreto seja langcado sem que haja 4gua no local e ainda que, quando fresco, ndo possa

ser lavado pela dgua de infiltraco.

A concretagem devera seguir rigorosamente um programa de lancamento
preestabelecido para o Projeto - vide item 13.2.4 da NBR-6118 (NB-1).
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3.3.11-

3.4-

34.1-

3.4.2-

3.4.3-

3.4.4-

3.4.5-

3.4.6-

3.4.7-

3.4.8-

3.4.9-

3.4.10-

34.11-

3.4.12-

RUBRICA

Nao serd permitido o "arrastamento" do concreto a distdncias muito grandes, durante o
espalhamento, devido ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre
férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, poderd provocar perda da argamassa
por adesdo aos locais de passagem.

Adensamento.
Conforme NBR-6118 (NB-1) item 13.2.2, mais o adiante especificado.

O adensamento manual, s6 serd permitido em casos excepcionais e com a aprovacio da
Fiscalizagao.

O adensamento devera ser cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos
da férma.

Serdo adotadas devidas precaucdes para evitar vibracdo de armadura, de modo a ndo
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibragdo serd
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de dgua na
superficie do concreto.

A vibracdo devera ser feita a uma profundidade nio superior ao comprimento da agulha
do vibrador.

As camadas a serem vibradas, preferencialmente, terdo espessura equivalente a 3/4 do
comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o
diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo).

Serd aconselhdvel a vibragdo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de
periodos longos num tnico ponto ou em pontos distantes.

A vibracdo proxima as formas (menos de 100 mm), deverd ser evitada no caso de se
utilizar vibrador de imersao.

Colocar-se-a a agulha na posicdo vertical, ou quando impossivel, inclind-la até um
angulo maximo de 45°.

Introduzir-se-4 a agulha na massa de concreto, retirando-a lentamente para evitar
formacao de buracos que se enchem de pasta.

Na vibracdo por camadas, far-se-4 com que a agulha atinja a camada subjacente para
assegurar a ligacdo duas a duas.
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3.4.13-

3.5-

3.5.1-

3.5.2-

3.5.3-

3.5.4-

3.5.5-

3.5.6-

3.5.7-

3.5.8-

3.5.9-

3.5.10-

3.5.11-

3.5.12-

RUBRICA

Admitir-se-4 a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas,
réguas, etc), a critério da Fiscalizacdo.

Juntas de Concretagem.
Conforme NBR-6118 (NB-1) item 13.2.3, mais o adiante especificado.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em
qualquer caso, a junta entdo formada, denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-4 para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento.
As juntas deverdo ser localizadas onde forem menores os esfor¢cos de cisalhamento.

Quando ndo houver especificacio em contrdrio, as juntas em vigas serdo,
preferencialmente, em posi¢do normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).
Tal posi¢ado serd assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.

A concretagem das vigas deverd atingir o terco médio do vdo, ndo sendo
permitidas juntas proximas aos apoios.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de compactacdo, pois €
possivel fazer-se formas de sarrafos verticais que permitam a passagem dos ferros de
armagdo e ndo do concreto, evitando a formacgéo da nata de cimento na superficie, que
se verifica em juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem deverd atingir o terco médio do maior
vao, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal.

Em lajes nervuradas as juntas deverdo situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das
nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o
que vai ser langado.

Para assegurar-se a condi¢do do item precedente, deverdo, a superficie das juntas
receber tratamento com escova de ago, jateamento de areia ou qualquer outro processo
que proporcione a formacdo de redentes, ranhuras ou saliéncias.

Tal procedimento deverd ser efetuado apds o inicio da pega e quando a pega
apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente
devera ser preparada da seguinte forma:
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3.5.12.1-

3.5.12.2-

3.5.13-

3.5.14-

3.6-

3.6.1-

3.6.2-

3.6.3-

3.6.4-

3.6.5-

3.6.5.1-

3.6.5.2-

3.6.5.3-

3.6.5.4-

3.6.5.5-

3.7-

RUBRICA

Limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros
prejudiciais a aderéncia, obtida com o mesmo tratamento citado no item 3.5.10, retro.

Saturagdo com jatos de agua, deixando a superficie com aparéncia de ‘“‘saturado
superficie seca”, conseguida com a remogao do excesso de agua superficial.

Especial cuidado devera ser dado ao adensamento junto a interface entre o concreto ja
endurecido e o recém langado, a fim de se garantir a perfeita ligacdo das partes.

No langamento de concreto novo sobre superficie antiga poderd ser exigido, a critério da
Fiscalizacdo, o emprego de adesivos estruturais, conforme EME-01/02.

Cura do Concreto.
Conforme NBR-6118 (NB-1) item 14.1, mais o adiante especificado.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera
iniciar-se tdo logo termine a pega.

O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega, deverd continuar por
periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de p6 de serragem, de areia ou
qualquer outro material adequado, mantida permanentemente molhada, esta camada

devera ter, no minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d’dgua, a temperatura
devera ser mantida entre 38°C e 66°C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A FISCALZACAO admite os seguintes tipos de cura:

Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plasticas ou papeis betumados impermedveis, mantidos sobre superficies
expostas, devendo entretanto ser de cor clara para evitar o aquecimento do concreto e a

subsequente retracdo térmica;

Peliculas de cura quimica, tipo Antisol da Sika-Produtos Quimicos para Construcio, ou
similar, ouvida previamente a Fiscalizagao.

Desmoldagem de Formas e Escoramentos.
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3.7.1-

3.7.2-

3.8-

3.8.1-

3.8.2-

3.8.3-

3.8.4-

3.8.4.1-

3.8.4.2-

3.8.4.3-

3.8.5-

3.8.6-

4-

RUBRICA

A retirada das formas deverd obedecer a NBR-6118 (NB-1) item 14.2.1, devendo-se
atentar para os prazos recomendados:

- Faces laterais: 3 dias;
- Faces inferiores: 14 dias;
- Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serdo feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balanco, o que impedird o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais.

Inspec¢ao de Concreto.

Apoés a retirada das férmas, o elemento concretado sera exibido a Fiscalizacdo para
exame.

Somente apds este controle, e a critério da Fiscalizacdo, poderd a Empreiteira proceder a
reparacdo de eventuais lesdes, (vazios e demais imperfeicdes) e a remog¢do das
rugosidades, estas no caso de concreto aparente, a fim de que as superficies internas e
externas venham a se apresentar perfeitamente lisas.

Em caso da ndo aceitagio por parte da Fiscalizacdo, do elemento concretado, a
Empreiteira se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrucio, sem
onus para a FISCALIZACAO, tantas vezes quantas sejam necessdrias até aceitacio
final.

As imperfei¢des citadas no item 3.8.2, retro, serdo corrigidas da seguinte forma:

Desbaste com ponteira, da parte imperfeita do concreto deixando-se uma superficie
dspera e limpa;

Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, usando adesivo
estrutural a base de resina epoxy. No caso de incorre¢des grandes, substituir-se-4 a
argamassa por concreto no trago 1:2:2;

Quando houver umidade e/ou infiltracdo de dgua, o adesivo estrutural deverd ser
substituido por impermeabilizante de pega rdpida, devendo tal produto ser submetido a
apreciacdo da FISCALIZACAO, antes de sua utilizagio.

A Fiscalizagdo procederd, posteriormente a um segundo exame para efeito de aceitagio.

Fica claro e estabelecido que os critérios de dspero, limpo, grande, imido e infiltracio
ficam a critério da Fiscalizacio.

TESTES:
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Conforme norma
MEDICAO E PAGAMENTO:

Para efeito de avaliagdo serd computado o volume medido pelas dimensdes de projeto,
para as quais se tenha estipulado concreto de cada tipo e que tenham sido construidas
totalmente de acordo com este CADERNO DE ENCARGOS, Especificacdes e o
prescrito pela Fiscalizag@o. A unidade utilizada na medicao serd o metro cubico.

O concreto serd pago a Empreiteira pelos pre¢os unitdrios correspondentes da Planilha
de Or¢camentacdo de Obras. A Empreiteira deverd incluir nestes precos unitarios o custo
do fornecimento de todos os materiais, o preparo, transporte até o local de utilizagao,
lancamento, adensamento, acabamento, e o controle tecnoldgico. Estes pre¢os unitarios
ndo contemplardo o fornecimento, a dobragem e a colocacio do aco de armacdo, nem as
juntas elasticas, cujo pagamento sera feito a parte.

As formas serdo medidas pelas dimensdes de projeto e pagas pelos precos unitdrios
correspondentes das Planilhas de Orcamentacido de Obras. Nestes precos estdao incluidos
escoramentos necessarios. Em casos especiais, previstos no projeto ou autorizados pela
Fiscalizacdo, os escoramentos ou cimbramentos serdo medidos em metro ctibico, cuja
avaliacdo se fardo pela superficie escorada, multiplicada pela altura da estrutura
escorada em relacdo ao nivel do terreno que serve de suporte para o referido
escoramento.

NESI-25 - ARMADURA PARA CONCRETO

1-

SERVICOS.

A Empreiteira deverd fornecer todas as armaduras requeridas para a execucdo das
estruturas e previstas no projeto.

As barras de ago para as armaduras seguirdo as prescricdes da EDE O1/0I, ETS-029
item 2 e mais o adiante especificado.

As barras serdo dispostas em dreas adequadas de modo a permitir a arrumagdo das
diversas partidas, tipos de aco e didmetros diversos.

As barras das armaduras serdo colocadas cuidadosamente, ligadas nos cruzamentos por
arame de ferro doce mantidas firmemente nas posicdes indicadas nos projetos durante a
colocacdo de concreto. Quando necessario serdo utilizados espacadores ou suportes
proprios de acordo com a NB-1. Em casos especiais os distanciadores e suportes
poderdo ser exigidos em maior niimero, e com espacamento diferente, pela Fiscalizagao.
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Antes de se fechar as formas em definitivo e comegar a langar o concreto, todos os
ferros da armacdo de qualquer se¢do deverdo estar em seus lugares nas medidas
indicadas nos desenhos, e ja inspecionados e aprovados pela Fiscalizacao.

No caso de emendas e recobrimento de concreto para armagdo, além de obedecer as
Normas Brasileiras, deverdo ser dispostos como indicado no projeto.

MEDICAO E PAGAMENTO.

A medicdo do ferro de armagdo serd o peso em quilograma (kg) de ferro dobrado e
colocado na estrutura a que se destina.

Para efeito de pagamento, ao peso do aco devidamente colocado, serd aplicado os
precos unitérios correspondentes da Planilha de Orcamentacao de Obras.

Nestes precos estardo incluidos fornecimento dos materiais, transporte até o local da
obra, armazenagem, dobragem, colocag@o espagadores (carangueijo), trespasses, mao-
de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios para perfeita execugao dos servicos.

Deverao estar incluidos nos pregos as perdas e os ferros de ancoragem ou escoramento
para armagdes e formas que néo serdo considerados no cdmputo dos ferros, assim como
os excessos resultantes de desbitolamento.

NESI-10 - ATERROS

1-

SERVICO

Aterros sdo segmentos de canais, diques, estradas, etc, cujas implanta¢des requerem o
depdsito de materiais terrosos, quer provenientes de cortes, quer de empréstimos e
executados no interior dos limites das secdes de projeto, que define o corpo da obra.

Durante a execugdo do aterro, o material deverd ser colocado em camadas uniformes,
que serdo espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na se¢@o transversal
correspondente.

As camadas deverdo manter uma superficie aproximadamente horizontal, porém com
declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatéria durante a construgio,
especialmente quando se interromper o aterro, que deverd ter sempre sua camada
superior disposta de modo a permitir o bom escoamento das dguas superficiais. Além
disto, a distribuicdo dos materiais de cada camada deverd ser feita de modo a ndo
produzir segregacdo de seus materiais e a fornecer um conjunto que nio apresente
cavidades nem "lentes" de textura diferente.

Cada camada devera ser compactada completa e uniformemente em toda sua superficie,
e ndo devera ter mais de 25 cm de espessura, apds a compactacdo. Se, na opinido da
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Fiscalizacdo, a superficie sobre a qual serd colocada uma camada de material se
encontrar seca ou lisa demais para que haja uma liga adequada com a camada anterior,
tal superficie serd umedecida e/ou escarificada, até uma profundidade tal que se possa
obter uma liga eficiente. Para a escarificagdo, poderdo ser usados arados, grades de
pontas, grades de discos, escarificadores ou quaisquer outros equipamentos que
produzam o efeito desejado. Porém, os sulcos produzidos pelo equipamento usado nio
distardo mais de 30 cm entre si, nem terdo menos de 5 cm e mais que 7 cm de
profundidade.

Concluida a escarificagdo, o material solto resultante desta operacdo serd revolvido
junto com o material da camada seguinte, para obter uma mistura homogénea de
materiais antes de iniciar a compactacdo. Proceder-se-4, entdo, ao desagregamento ou
trituragdo dos torrdes que possam haver no material utilizando grade de disco ou
qualquer outro equipamento adequado, a critério da Fiscaliza¢do, e, no caso de ndo ser
possivel a decomposicao, esses torrdes e raizes serdo retirados do aterro. Ainda durante
as operacdoes de compactagdo de materiais nfdo granulares, cada camada deverd
apresentar a condi¢do de umidade 6tima, devendo ser uniforme em toda a camada.

Colocado, entdo, o material pela forma especificada anteriormente, proceder-se-a a
compactagdo ate uma densidade entre 97% e 100% da maxima densidade seca obtida no
ensaio de compactacido Proctor Normal através de equipamento, de compactagdo que
seja adequado ao tipo de material colocado, aprovado previamente pela Fiscalizacao.

A critério da Fiscalizagdo, poderd a Empreiteira indicar outro método de compactacdo
que ela venha a julgar conveniente ou que altere a execugdo dos aterros. Todavia, tal
método deverd, necessariamente, atender aos requisitos formulados no projeto e neste
CADERNO DE ENCARGOS.

A Fiscalizagcdo, fard os ensaios necessdrios para verificar o grau de compactagao,
podendo indicar modificacdes nos materiais ou no processo de compactacio, a fim de
obter os resultados previstos neste CADERNO DE ENCARGOS.

Cada uma das camadas que forme o aterro serd medida pela Fiscalizag¢do para verificar
se seu nivelamento e suas dimensdes estdo de acordo como o Especificado. Caso uma
ou mais camadas ndo satisfizerem os mencionados requisitos de compactacdo,
nivelamento ou dimensdes, poderd a Fiscalizac@o exigir quando julgar conveniente, sua
remocao total ou parcial e indicar sua substituicido, sem que assista & Empreiteira direito
a qualquer reclamacao.

S6 serdo permitidas espessuras maiores que as recomendadas anteriormente, caso a
topografia do terreno ndo permita a coloca¢do de camadas com espessura iguais ou
inferiores a 25 cm compactada, ou quando, com o equipamento a empregar, se possa
conseguir os indices de compactagdo exigidos em toda a espessura da respectiva
camada. Entretanto, em qualquer caso, a Empreiteira deverd obter autorizacdo da
Fiscalizacdo, e obedecer as instrugdes sobre o método a adotar.
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Quando for necessdrio construir em terrenos de pouca capacidade de carga que ndo
suportem o peso do equipamento de transporte, a Empreiteira deverd submeter
previamente a aprovacdo da Fiscalizagd@o, a data em que deseja iniciar os trabalhos e o
método especial de construgdo que utilizara.

A cota de coroamento do aterro ndo poderd nunca ser inferior a indicada no projeto,
salvo o caso em que a Fiscalizacdo introduza modifica¢des.

Caso ocorram recalques na fundacdo do aterro, poderd a Fiscalizagdo indicar a
construgdo adicional necessdria para restabelecer suas dimensdes originais.

As secdes internas de canais em aterro, deverdo ser compactadas com um excesso de tal
forma que, apds a retirada do mesmo, a superficie exposta e acabada, apresente o
mesmo grau de compactacao do corpo do aterro.

Para o caso do canal em aterro, cujo fundo foi construido em corte, o material do fundo
deverd ser escarificado e posteriormente, ser submetido 2 compactacio, até que, este
material apresente uma compactagdo igual as do corpo do aterro. Os aterros, conforme o
tipo de execugdo que exijam, classificar-se-ao em:

a) Nao compactados

Os aterros ndo compactados deverdo ser realizados por camadas sensivelmente
horizontais, devendo a circulagdo de veiculos sobre o aterro ser a maior possivel, a fim
de aproveitar-se ao maximo o efeito de compactagido por este método. Quaisquer que
sejam os métodos de construcdo empregados, as camadas deverdo estender-se em toda a
largura do aterro segundo os taludes previstos. Além disto, a Empreiteira deixara
excesso razodvel e necessario na ultima cama da para permitir a posterior acomodagdo
do macico. Esses aterros deverao ser nivelados a uma cota uniforme. Todos os materiais
incluidos no aterro, tais como, pedras, pedregulhos e torrdes, deverdo estar misturados
com os demais materiais de modo a ndo permitir a formagdo de lentes e bolsdes de
maior permeabilidade.

b) Compactados

Os aterros compactados serdo realizados preparando-se inicialmente, o terreno de
fundag@o por meio de rega e escarificagdo. A seguir, os materiais a compactar, isentos
de pedras e torrdes de dimensdo médxima superior a 10 cm e raizes, aprovados pela
Fiscalizacdo, serdo umedecidos até conseguir um teor de umidade préximo a dtima (+
2%), seja por regagem ou por umidificacdo, sendo, entdo, estendidos em camadas
horizontais de espessura maxima compreendida entre 15 e 30 cm, depois do lancamento
e em toda a largura da camada a compactar. A umidificacdo e homogeinizacdo dos
materiais de preferéncia, deverdo ser feitas nos locais das escavacdes em empréstimo.
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Para a compactagdo de aterros formados com materiais argilosos, dos quais mais de
12% passem pela peneira 200 e para argilas inorganicas com limite de liquidez superior
a 25% usar-se-a0, de preferéncia, rolos pé-de-carneiro.

Em aterros argilosos proximos as obras de arte ou situados em lugares inacessiveis aos
rolos compactadores, a compactagio se efetuard por meio de compactadores tipo sapo
pneumadtico, em camadas a uma densidade igual ou superior a obtida no resto do aterro.
Cada camada conterd somente o material necessdrio para assegurar a devida
compactacgdo, e a espessura delas, em nenhum caso, devera exceder a 15 cm de material
solto.

2- CONTROLE TECNOLOGICO
O controle tecnoldgico ficard a cargo do DIJ.

a) Um ensaio de compactacdo, segundo o método do Proctor Normal, para cada 1000
m’ de um mesmo material do corpo do aterro.

b) Um ensaio para determinagio da massa especifica aparente seca, "in situ" para cada
100 metros das camadas do aterro, alternadamente no eixo e bordas, correspondente ao
ensaio de compactagdo acima referido.

¢) Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80-64), do limite de liquidez (DNER-ME-
44-64), e do limite de plasticidade (DNER-ME-82-63), para o corpo do aterro, para todo
o grupo de 10 (dez) amostras submetidas ao ensaio de compactacio, segundo a alinea a.

d) Um ensaio do indice de suporte Califérnia com a energia do método do Proctor
Normal, para cada Grupo de 04 amostras para as camadas finais e em nimero definido

pela Fiscalizacao.

Todos os quantitativos dos ensaios acima referidos, a critério da Fiscalizacdo poderao
ser ajustados de acordo com as caracteristicas da obra.

3- CONTROLE GEOMETRICO
O acabamento da plataforma do aterro serd procedido mecanicamente, de forma a
alcangar-se a conformacio da se¢@o transversal do projeto, admitidas as seguintes
tolerancias.

a) Variacdo da altura mdxima de 3 cm para eixo e bordas;

b) Variacdo maxima da largura de +20 cm para a plataforma, ndo se admitindo variacio
para menos.

O controle serd efetuado por nivelamento de eixo e bordas a cada 2 (duas) estacas.
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O acabamento, quanto a declividade transversal é a inclinacdo dos taludes e serd
verificado pela Fiscalizacdo, de acordo com o projeto.

MEDICAO E PAGAMENTO.

A construgdo de aterros e fornecimento de material utilizavel serdo medidos tomando
como unidade o metro cubico. Essa avaliacdo far-se-d4 pelos alinhamentos, perfis e
secdes indicadas no projeto.

A determinacdo dos volumes anteriores far-se-4 utilizando o método da Média das
Areas Extremas, entre estacdes de 20 m ou as que exija a configuracdo do terreno ou a
critério da Fiscalizacdo.

A construcdo de aterros medidos como prescrito anteriormente, serd paga a Empreiteira,
pelos pregos unitdrios correspondentes aos da Planilha de Or¢camentacdo de Obras.

Os aterros efetuados com material de jazida, a distancia de transporte, deve ser referida
aos centros de gravidade do empréstimo e obra, enquadrando-a nas seguintes faixas:

Até 50 m

Entre 51 me 200 m
Entre 201 m e 400 m
Entre 401 m e 600 m
Entre 601 m e 800 m
Entre 801 m e 1000 m.

Quando a distancia de transporte for superior a 1000 m, o transporte serd pago conforme
ETS-017.

Nos precos unitdrios para o servigo de aterro, deverdo estar incluidos, sem se limitar aos
seguintes servigos:

escavacdo do material na jazida;

carga;

transporte conforme as faixas descritas neste item;

descarga;

distribuicdo em camadas;

compactacdo propriamente dita;

fornecimento d’4dgua necessdria para conseguir a umidade requerida para a

construcdo dos aterros;

e o excesso do aterro especificado para os taludes internos dos canais, assim como
seu corte e remogao;

e compactacio manual ou com equipamentos especiais nos locais necessdrios,
inclusive junto a instrumentagfo, estrutura de concreto, etc;

e escarificacio e compactacio de fundo de canais, conforme especificado;
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protecdo e remogdo de juntas de construcdo, previstas ou ndo no projeto;
restauracdo dos taludes erodidos até a data da entrega final dos servigos;
constru¢do, manutencio e remog¢do de rampas de acesso;

servicos complementares necessdrios para execucdo dos trabalhos, tais como,
iluminacdo e outros.

Nao se calculardo, para fins de pagamento, os volumes de material correspondentes a
um aterro construido fora das indicagdes do projeto ou das solicitacdes da Fiscalizacao.

No caso em que os servigos tenham que ser refeitos por motivos ndo atribuiveis a
Empreiteira, a juizo da Fiscalizacdo, podera esta autorizar o pagamento das escavagdes
dos reaterros, transportes e demais trabalhos que sejam necessarios.

Esses trabalhos adicionais serdo pagos a Empreiteira pelos respectivos pregos unitarios
constantes do Contrato e, se ndo os houver, serao convencionados de comum acordo
entre Empreiteira e o DIJ antes de sua execugao.

NESE-27 JUNTAS DE DILATACAO

1-

SERVICOS

Compreendera este servico o fornecimento e colocacdo do material de enchimento das
juntas do revestimento do canal, localizadas nas ranhuras correspondentes, de acordo
com o indicado no projeto.

O material a utilizar, serd um composto adesivo e resistente que, deverd selar as juntas
dos revestimentos de concreto e impedir a passagem de dgua nos ciclos de contragéo e
dilatacdo.

Sua consisténcia deve ser tal, que possa ser facilmente colocado a qualquer temperatura,
entre 4 (quatro) e 50 (cinqgiienta) graus centigrados, seja com pistola ou colher, sem
necessidade de solventes adicionais ou adulterantes; depois de ser aplicado o material
ndo devera escorrer, devendo ainda preencher as especificagdes de cada projeto e provas
de laboratério quanto & aderéncia, viscosidade, penetracdo e envelhecimento.

A Empreiteira deverd, preliminarmente ao preenchimento das ranhuras, eliminar a
umidade, bem como deixar as juntas completamente livres de materiais soltos e/ou
estranhos.

O material selante das ranhuras devera ser sempre o indicado no projeto, podendo ser
produtos da SIKA, ou similares.

A aplicagdo do produto autorizado sera feita depois que o concreto dos revestimentos
tenha alcancado a resisténcia indicada e tendo as ranhuras sido executadas de acordo
com o indicado no projeto, ou ordens da Fiscalizagao.
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2- MEDICAO E PAGAMENTO.

A avaliacdo sera efetuada determinando o comprimento de ranhuras em metro linear
medido conforme o projeto, efetivamente realizado e aprovado pela Fiscalizacao.

O pagamento ser4 feito pelo preco unitdrio correspondente da Planilha de Orcamentacdo
de Obras. Neste preco devera incluir o fornecimento de todos os materiais necessarios,
inclusive material de suporte para as juntas se for o caso, transporte, armazenamento,
aplica¢do, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios.

NESE-10 - ALVENARIA

1- DE TIJOLOS COMUNS - PARA REVESTIR
Conforme ETM especificas e mais o seguinte:

1.1- As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados ou macigos ou com lajotas
celulares de barro cozido, conforme adiante especificado, e obedecerdo as dimensdes e

aos alinhamentos determinados no projeto.

1.2- As espessuras indicadas referem-se as paredes depois de revestidas. Admite-se, no
maximo, uma variacdo de 2 cm com relagéo a espessura projetada.

1.3- Se as dimensdes dos tijolos a empregar implicarem alteracio de espessura das paredes,
serdo feitas as necessdrias modificagdes nas plantas, depois de consultada a
Fiscalizacdo.

1.4- Os tijolos serdo ligeiramente molhados antes da colocacao.

1.5- Para o assentamento de tijolos furados ou macigos serd utilizada a argamassa A.17, com

o emprego de areia média - vide EME-12/10-B.

1.6- Para o assentamento de lajotas serd utilizada a argamassa A.16, com o emprego de areia
média - vide EME-12/10-B

1.7- As alvenarias recém-terminadas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

1.8- Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa, proceder-se-a
a freqiientes molhagens, com a finalidade de evitar a brusca evaporacao.

1.9- Recomendar-se-a4 o ndo assentamento de tijolos encharcados ou sob a agdo direta de

chuvas, para evitar a reacio de eventuais sulfatos dos tijolos com os dlcalis do cimento,
dando lugar a indesejaveis eflorescéncias.
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1.10-

1.11-

1.12-

1.13-

1.14-

1.15-

1.16-

1.17-

1.18-

1.19-

1.20-

1.21-

1.22-

RUBRICA

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo a
espessura maxima de 15 mm e serdo rebaixadas a legra ou a ponta de colher, para que o
emboco adira fortemente a parede.

Nao sera permitida a colocag@o de tijolos com furos voltados no sentido da espessura
das paredes.

Para fixacdo de batentes e rodapés serdo empregados marcos metalicos ou de madeira
de lei, chanfrados e pintados com impermeabilizantes.

Serdo colocados na alvenaria tacos de madeira de peroba ou similar, para fixacdo de
esquadrias, guarni¢cdes e rodapés.

As canaletas e cortes necessdrios para as instalacdes hidrdulicas e elétricas serdo
executadas na alvenaria, antes do seu revestimento.

O espacamento maximo entre tacos de fixa¢do de rodapés serd de 80 cm. No caso de
batentes de portas de madeira, serdo empregados, no minimo, seis (6) tacos.

Para a perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenarias de tijolos e superficies
de concretos, estas deverdo ser chapiscadas.

Todos os parapeitos, platibandas, paredes baixas de alvenarias deverdo ser respaldados
com cinta de concreto armado.

Além do chapisco, a perfeita unio entre a alvenaria e os pilares de concreto armado
serd garantido também com "esperas" de ferro redondo, colocadas antes da
concretagem.

Os viaos de portas e janelas deverdo levar vergas de concreto armado.

As paredes de vedacdo, sem funcdo estrutural, sofrerdo um apertdo contra as lajes do
teto, através de fiada de alvenaria de tijolos, dispostos obliquamente. Este apertdo s
podera ser executado depois de decorridos 8 dias da conclusdo de cada trecho de parede.
As percintas, sob os vados das janelas, terdo a funcdo de distribuir uniformemente as
cargas concentradas sobre a alvenaria inferior. A falta dessa percinta acarretard trincas

na alvenaria e no revestimento.

As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralheria serdo executadas
obrigatoriamente com tijolos macigos.

DE TIJOLOS ESPECIAIS - APARENTES

Nao havera

Edital n.° 003/2008 (Convite) — Obras Civis Oficina Elétrica Pag. 66



D’J DISTRITO DE FL.:
, IRRIGACAD PROC.: PLI-2008-003-00
DE JAIBA

RUBRICA

ELEMENTOS VAZADOS

Nao havera

DE PEDRA ARGAMASSADA

Nao havera

DE PEDRA APARELHADA

Nao havera

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd feita por metro quadrado de superficie, deduzindo-se, para vdos acima
de 1,70 m apenas o que exceder a esse valor; vios até 1,70 m” ndo serdo descontados;
para a parte estrutural que interfere nas alvenarias, as vigas serdo totalmente
descontadas, bem como os pilares de dimensdes superiores a 40 cm (na sec¢io).

O pagamento serd feito de acordo com os pregos unitdrios propostos na Planilha de
Orcamentacdo de Obras, para os servigos correspondentes. Nestes precos, deverdo estar

incluidos os custos de aquisi¢do, armazenamento, transporte e colocacdo dos materiais,
bem como todos os encargos e incidéncias.

NESE-17 - ESQUADRIAS METALICAS

1-

1.1-

1.2-

1.3-

1.4-

1.5-

CONDICOES GERAIS

Todos os trabalhos de serralheria comum ou especial serdo realizados com a maior
perfeicdo, mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade e
executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes,
indicacdes dos demais desenhos do projeto e o adiante especificado.

O material a empregar deverd ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricagao.

Caberd a Empreiteira elaborar, com base nas pranchas do projeto, os desenhos de
detalhes de execugdo, os quais serdo previamente submetidos a autenticacdo da

Fiscalizacdo.

S6 poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos indicados nos desenhos e as
amostras apresentadas pela Empreiteira e aprovadas pela Fiscalizagao.

As esquadrias s6 poderdo ser assentadas depois de aprovadas pela Fiscalizagao.
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1.6-

1.7-

1.8-

1.9-

1.10-

1.11-

1.12-

1.13-

1.14-

1.15-

1.16-

1.17-

1.17.1-

1.17.2-

RUBRICA

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir
a fAcil identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construcao.

Cabera a Empreiteira assentar as esquadrias nos vaos e locais apropriados, inclusive
selar os respectivos chumbadores e marcos.

Quando, por acaso, ndo houver nos desenhos do projeto indicagbes suficientemente
claras, relativamente a localizacdo dos punhos de janelas basculantes, deverd a
Empreiteira dirigir-se a Fiscalizacdo, com a necessdria antecedéncia, solicitando todos
os esclarecimentos a respeito.

Caberd a Empreiteira inteira responsabilidade pelo rumo e nivel das esquadrias e pelo
seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

As esquadrias ndo serdo jamais for¢adas em rasgos, porventura fora do esquadro ou de
escassas dimensoes.

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto, com argamassa,
a qual serd firmemente socada nos respectivos furos.

Deverd haver especial cuidado para que as armagdes ndo sofram qualquer distor¢do,
quando parafusadas aos chumbadores e/ou aos marcos.

As partes moéveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras-tanto no sentido do
horizontal como no sentido vertical, de forma a garantir perfeita estanqueidade
evitando, dessa forma, penetracdo de dgua de chuva.

Os caixilhos metdlicos, destinados a envidragamento, obedecerdo as disposi¢des
construtivas integradas na NBR-7199(NB-226).

Todos os vaos envidracados das esquadrias, de aco ou ferro, serdo submetidos a prova
de estanqueidade, por meio de jato de mangueira d'dgua sob pressao.

Todos os vao envidragados das esquadrias de aluminio serdo submetidos a prova de
estanqueidade, consoante teste preconizado pela AAMA-Architectural Aluminum
Manufacturers Association.

O assentamento das chapas de vidro serd efetuado com o emprego dos seguintes
dispositivos:

Baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho, associadas com
calafetador de base de elastdmero, de preferéncia silicone, que apresente aderéncia com
o vidro e a liga metalica.

Gaxetas de compressdo, em perfil rigido de elastdmero, de preferéncia neopreno,
dotadas de tiras de enchimento.
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Baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho e gaxetas de elastomero.
Quando do emprego de baguetes associadas com calafetador, as chapas de vidro ficardo
assentes em calcos de elastomero, de preferéncia neopreno, obedecendo - quanto as
caracteristicas, dimensdes e posicionamento - ao disposto na NBR-7199 (NB-226).

DE ACO OU FERRO

Comum

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de
emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e
saliéncias de solda.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados e as asperezas limadas. Os
furos realizados no canteiro da obra serdo executados com broca ou maquina de furar,
sendo vedado o emprego de furadores (puncio).

As pequenas diferencas entre os furos de pecas a rebitar ou a aparafusar, desde que ndo
perceptiveis, poderdo ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém,

terminantemente vedado forgar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda.

Todas as jungdes terdo pontos de amarragdo intermedidrios - espagados de, no maximo,
100 mm - bem como nas extremidades.

Todas as pecas desmontaveis serdo fixadas com parafusos de latdo amarelo, quando se
destinarem a pintura, ou de latdo cromado ou niquelado, em caso contrario.

Todos os furos de rebites ou parafusos serdo escariados e as asperezas limadas.

A confecc¢éo dos perfilados serd esmerada, de forma a se obter secdes padronizadas e de
medidas rigorosamente iguais.

Os perfilados deverdo assegurar a esquadria estanqueidade absoluta.

Na fabricagdo das esquadrias, ndo se admitird o emprego de elementos compostos
obtidos pela jungéo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos.

Os perfis e as chapas empregadas na confec¢do do perfilados serdo submetidos a
tratamento preliminar antioxidante.

Metalizado

As esquadrias de aco ou ferro metalizado obedecerdo, no que couber, ao disposto no
item Ol, retro.
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As partes de aco destinadas a receber metalizacio serdio prévia e completamente limpas
de toda a ferrugem, pelo processo de jato de areia, denominado "decapagem", aplicado
por pessoal especializado e com equipamento adequado.

A metalizacdo consistird no completo recobrimento do ago com delgada camada,
continua e uniforme, resultante da unido de finas goticulas de metal, projetadas sob
pressdo e a alta temperatura, com equipamento especial de jato.

A metalizac@o, confiada somente a pessoal de experiéncia comprovada, serd executada
com zinco, quando nao expressamente especificado metal diverso.

DE ALUMINIO NATURAL
Nao havera

DE ALUMINIO-ANODIZADO
Nao havera

MEDICAO E PAGAMENTO

A medi¢do das esquadrias metdlicas serd avaliada tomando-se como unidade o metro
quadrado efetivamente colocado, conforme indicar o projeto.

O pagamento serd efetuado pelos precos unitdrios correspondentes aos precos da
Planilha de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos unitdrios deverdo estar incluidos o
fornecimento de todos os materiais inclusive ferragens, armazenagem, transporte,
montagem e colocag@o de todos os materiais necessdrios, bem como todos 0s encargos e
incidéncias para a perfeita execug@o dos servigos.

NESE-16 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

1-

TERMINOLOGIA

Para fins da presente especificacdo serd adotada a seguinte terminologia e classificacdo
de esquadrias:

e Vio: Abertura em parede para passagem, iluminagao ou ventilagao.

e Folha (da porta): Esquadria mével destinada a abertura ou ao fechamento de
vaos de acesso ou passagem.

¢ Folha (da janela): Esquadria mével ou fixa de vdos de iluminag¢do ou ventilagdo
ndo destinadas a passagem ou acesso.
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e Trelica (grade de prote¢do): Esquadria de vedagdo, vazada, fixa ou movel,
constituida de elementos solidarizados ou articulados, formando malhas,
cortinas ou simples tela.

¢ Guarni¢do (alizar, mata-junta ou cercadura): Régua ou sarrafo que se usa para
cobrir a junta formada no encontro do marco de uma porta ou janela com a
parede.

e Caixilharia: Designac¢do genérica de marcos, alizares, aduelas ou de conjunto
destes elementos que constituem quadros para a fixagdo ou para simples
guarnecimento de vaos dotados ou nio de folhas de portas e janelas.

e Marco ou Caixdo (batente): Caixilharia, com ou sem rebaixos, destinada a
fixacdo de esquadrias. Usa-se o marco para paredes com espessuras maiores de
0,15 m e caix@o para paredes mais delgadas inferiores a 0,15 m. Sua colocagido
deve ser feita antes de ser executada a alvenaria.

e Jabre: Rebaixo feito no marco ou caixdo com profundidade igual a espessura da
folha da porta que ira receber e articular.

e Taco: Peca de madeira que embutida na alvenaria serve de elemento de fixacdo
entre a parede e o marco ou caixdo. Tem forma trapezoidal para dificultar
arrancamento quando forcado o marco.

e Conjunto de Vedacdo: Esquadria composta, resultante da conjugagdo de
elementos fixos ou moveis, sejam elas, portas, janelas, grades, caixilhos etc.

e Esquadrias de Bastidor: Portas, janelas etc., com estrutura constituida por
quadro, cujo vazio pode ser guarnecido por almofada, chapa lisa, tela, vidro etc.
Designagdo destinada a distinguir esta construcio de esquadrias de calha, das
lisas, das quadriculadas e outras.

2- CLASSIFICACAO DE ESQUADRIAS CONFORME O MOVIMENTO
¢ Charneira: Porta ou janela com movimento de rotacdo sobre o eixo vertical na
borda da folha.
e Algapio: Porta ou janela com movimento de rotagdo sobre o eixo horizontal na
borda da folha.

¢ Pivotante: Porta ou janela, quebra-sol etc. com movimento de rotacdo sobre o
eixo vertical, através de pivds passando por um ponto entre as bordas da folha.

e Basculante: Porta ou janela, com movimento de rotag¢do sobre o eixo horizontal
passando pelo meio da folha.

¢ Guilhotina: Porta ou janela, com movimento de translacio, correndo em direcdo
vertical, com uma das folhas fixas ou ambas correndo e se auto-equilibrando.

¢ Corredica ou de Correr: Porta ou janela, com movimento de transla¢io, correndo
em direcdo horizontal.

e Maxim-Air (projetante-deslizante ou bdscula deslizante): Janela que pode ser
movimentada por rotacdo da folha em torno de um eixo horizontal e por
translacdo simultanea desse eixo no plano vertical da janela, desde o lado
horizontal superior do conjunto até uma posicdo qualquer definida pelo dngulo
mdaximo de abertura desejada.
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® Projetante: Janela que pode ser movimentada através da rotacdo da folha em
torno de um eixo horizontal fixo na borda superior da folha.

e Tombar: Janela que pode ser movimentada através da rotacdo da folha em torno
de um eixo horizontal fixo na borda inferior da folha.

e Cortina de Enrolar: Esquadria constituida de réguas orientdveis, com movimento
misto.

CONDICOES GERAIS

As esquadrias de madeira-portas, janelas, armdrios, balcdes, guichés, guarnicdes,
peitoris etc, obedecerdo rigorosamente as indicacdes dos respectivos desenhos de
detalhes.

Serdo sumariamente recusadas todas as pegas que apresentem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

As sambladuras serdo do tipo mecha e encaixe, com emprego de cunha de dilatacdo
para garantia de maior rigidez de unido.

O revestimento final das portas serd especificado para cada caso particular.

Os marcos de madeira serdo fixados aos tacos por intermédio de parafusos do tipo EC-
latdo, de 6 x 2 1/4" (nomenclatura da NB-45). Serdo empregados 8 parafusos, no
minimo, por guarnicdo comum.

Os arremates das guarni¢des, com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes
merecerdo, de parte da Empreiteira, cuidados especiais. Sempre que necessdrio, tais
arremates serdo objeto de desenhos de detalhes, os quais serdo submetidos a prévia
aprovacdo da Fiscalizacao.

Os caixilhos de madeira destinados a envidracamento obedecerdo as disposi¢cdes
construtivas integradas na NBR-7199 (NB-226).

Apesar de admitida na citada NBR-7199 (NB-226), a CODEVASF nao aceita o uso de
caixilhos com "rebaixo aberto".

Todos os vaos envidracados, expostos as intempéries, serdo submetidos a prova de
estanqueidade por meio de jato de mangueira d'dgua sob pressao.

O assentamento das chapas de vidro serd efetuado com o emprego de um dos seguintes
dispositivos:

e Baguetes de madeira associados com calafetador de base de elastdmero de
preferéncia silicone, que apresente aderéncia com o vidro e a madeira.

e Gaxetas de compressdo, em perfil rigido de elastdmero, de preferéncia
neopreno, dotadas de tira de enchimento.
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e Baguetes de madeira e gaxetas de elastomero.
Quando do emprego de baguetes associadas com calafetador, as chapas de vidro ficardo
assentes em calcos de elastdmero, de preferéncia neopreno, obedecendo - quanto as
caracteristicas, dimensdes e posicionamento - ao disposto na NBR-7199 (NB-226).
Nao serd permitido o uso de madeira compensada em portas externas.
Os parafusos a serem empregados nos marcos deverdo ter as cabecas embutidas, se for
o caso, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabecas por meio de

um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superficie.

Nas portas internas dos W.C. as pernas dos marcos nio deverdo alcangar o piso,
ficando a altura do rodapé impermedvel para evitar o contato das dguas de lavagem.

Os marcos serdo de madeira de lei aparelhada.
Nas portas internas, a largura dos marcos serd sempre igual a espessura da parede.

Os marcos com acabamento para pintura serdo protegidos com uma demao de 6leo de
linhaga e s6 serdo colocados apds a conclusio das alvenarias que os recebem.

As guarni¢des serdo de madeira de lei, molduradas e aparelhadas.

Deve-se usar guarni¢des da mesma madeira empregada nas esquadrias com acabamento
para cera.

As folhas podem ser macicas, de almofadas, compensadas ou tipo calha, conforme
especificado no projeto.

As dimensdes dos marcos, guarni¢es, portas, janelas etc. deverdo obedecer
rigorosamente aos desenhos do projeto.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo das esquadrias de madeira serd feita tomando-se como unidade o metro
quadrado efetivamente colocado, conforme o projeto.

O pagamento serd efetuado pelos precos unitdrios correspondentes da Planilha de
Orcamentacdo de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos aquisi¢do dos materiais,
inclusive ferragens, transporte, montagem, coloca¢do, bem como todos os encargos e
incidéncias necessdrios para a perfeita execugcdo dos servigos.

NESE-18 - FERRAGENS
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CONDICOS GERAIS

Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralheria, armario, balcdes, guichés
etc., serdo inteiramente novas, em perfeitas condi¢des de funcionamento e acabamento,
devendo as mesmas obedecerem as ETM's correspondentes.

Serdo de latdo cromadas, acabamento fosco ou polido, conforme especificado para cada
caso, podendo-se admitir tipos misturados com partes de ferro cromado, conforme
especificado no projeto.

O assentamento de ferragens serd procedido com particular esmero pela Empreiteira.
Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapa-testas etc., terdo
a forma das ferragens, nao sendo toleradas folgas que exijam emendas, enchimento com
taliscas de madeira etc.

Para o assentamento serdo empregados parafusos de boa qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem, devendo aqueles satisfazerem a
NB-45.

Quanto a escolha de dimensdes e cuidados de aplicagdo de parafusos, observar-se-a o
disposto no "Apéndice" da norma referida no item anterior.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo, de modo a serem
evitadas discrepancias de posi¢do ou diferengas de nivel perceptiveis a vista.

A localiza¢do das fechaduras, fechos, puxadores, dobradicas e outras ferragens serd
determinada a Empreiteira pela Fiscalizacdo, se ndo identificivel pelo sentido de
abertura constante em projeto.

O trinco e a lingueta, quando recuados, ndo poderdo ficar salientes mais que 0,8 mm da
testa ou falsa testa.

A fixacdo da tampa da fechadura a sua respectiva caixa serd feita, no minimo, por 3
pontos.

As maganetas das portas, salvo condi¢cdes especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso
acabado. Nas fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas ficardo
também a 105 cm do piso.

As conchas das janelas de guilhotina nunca serdo colocadas na face externa de qualquer
das folhas. As molas de bilha serdo colocadas nas guarni¢des das portas, ficando as
contrachapas assentes nas respectivas folhas.

As hastes dos aparelhos de comando das serralherias deverdo correr ocultas no interior
dos marcos ou painéis, deixando aparente apenas os respectivos punhos ou pomos.
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Os punhos dos aparelhos de comando deverdo ficar a 160 cm do piso, ou, quando isso
nao for possivel em posicao tal que facilite as operacdes de manobra - de abrir e fechar -
das esquadrias. Em ambos os casos, ndo deixard de ser objeto de considerag@o o aspecto
estético da questao.

As ferragens, principalmente as dobradicas, deverdo ser suficientemente robustas, de
forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Para evitar escorrimento ou salpicadura de tinta ou verniz em ferragens ndo destinadas a
pintura, serdo adotadas precau¢des recomendadas na ETS referente a pintura. Todas as
pecas expostas como chapas-testas, contrachapas, espelhos, maganetas, trincos,
puxadores etc. deverdo ser recobertas com plastico adesivo protetor.

MEDICAO E PAGAMENTO

Nao serd feita nenhum pagamento em separado para ferragens. Seus custos deverdo
estar incluidos nos precos propostos para os demais itens de servigcos, tais como:
esquadrias de madeira e metdlicas, balcdes etc., conforme prescricdes contidas nas ETS-
007 e ETS-015.

VIDROS

VIDROS PLANOS-COMUNS

Condigdes Gerais:

Os servigos de vidracaria serdo executados rigorosamente de acordo com a NBR-7199
(NB-226), com os desenhos de detalhes como adiante estabelecido.

Os materiais deverdo obedecer ao disposto na EME-21/01 (A, B, C e D).

A manipulacdo, armazenamento, cdlculo de espessura e assentamento das chapas de
vidro obedecerdo as recomendacdes da norma acima citada.

Haverd integral obediéncia ao disposto sobre vaos envidracados nas NESEs referentes
a Esquadrias Metdlicas e de Madeira.

Os vidros comuns, lisos, transparentes, serdo assentes de modo a ficarem com as
ondulagdes na horizontal, salvo casos muito especiais a serem resolvidos pela
Fiscalizacdo.

Os vidros serdo, de preferéncia, fornecidos nas dimensdes respectivas, procurando-se,
sempre que possivel, evitar o corte no local da construcao.
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As bordas de cortes serdo esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que
apresentem arestas estilhacadas.

Os locais sob as 4dreas de envidracamento deverdo ser interditados para fins de
seguranga, ou, caso ndo seja possivel, tais locais deverdo ser adequadamente
protegidos.

Somente serdo aceitos vidros sem bolhas, ondula¢des, estrias ou qualquer outro defeito.

O assentamento serd feito em leito eldstico de massa de vidraceiro, canaleta de
neopreno ou equivalente, conforme exigir o tipo de vidro ou da esquadria.

Ni3o sera tolerado o assentamento de vidros somente com massa.

Antes da colocacdo dos vidros nos rebaixos dos caxilhos, estes serdo bem limpos e
lixados.

Os vidros dever@o ser assentes entre as duas demdos finais da pintura de acabamento.

A espessura dos vidros planos serd em funcdo dos semiperimetros de abertura a
envidragar, tendo os seguintes valores minimos:

Semiperimetro Espessura
até 1,50 m 3 mm
até 2,50 m 4 mm
até 3,50 m 5 mm

VIDROS PLANOS, ESPECIAIS, TEMPERADOS:
Nao havera
MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd feita tomando-se como unidade o metro quadrado, devendo ser feito o
levantamento da area total de vidro instalado, por tipo e espessura, salvo indicacdo
expressa em contrario.

O pagamento serd feito para as quantidades medidas como acima indicado pelos precos
correspondentes da Planilha de Orcamentacdo de Obras.

Nestes precos deverdo estar incluidos o fornecimento, transporte, armazenamento,
colocacdo dos materiais, bem como todas e quaisquer operacdes necessdrias para a
perfeita execucdo dos trabalhos.

Edital n.° 003/2008 (Convite) — Obras Civis Oficina Elétrica Pag. 76



D’J DISTRITO DE FL.:
, IRRIGACAD PROC.: PLI-2008-003-00
DE JAIBA

RUBRICA

NESE-20 - PINTURA

1-

1.1-

1.2-

1.3-

1.4-

1.5-

1.6-

1.7-

1.8-

1.9-

1.10-

CONDICOES GERAIS

As pinturas serdo executadas de acordo com o tipo e cores indicados neste CADERNO
DE ENCARGOS, no projeto e nas Especificagdes Complementares - Tomo VII.

Os materiais a serem empregados deverdo estar de acordo com as ETM's
correspondentes.

Os servigos de pintura deverdo ser executados com rigoroso esmero, por profissionais
de comprovada competéncia de acordo com a melhor técnica existente para servigos
desta natureza.

Todas as superficies a pintar deverao ser cuidadosamente limpas e preparadas para o
tipo de pintura especificada.

Depois da aplicagdo da demdo de queima a cal, da demdo de tinta de aparelho ou da
demao de tinta primdria, respectivamente nas superficies de parede, madeira ou forro, a
parte pintada deverd ser cuidadosamente emassada e lixada, quando houver indicagdo
em projeto, recebendo em seguida, a pintura com as tintas especificadas, no nimero
minimo de trés demdos. As tintas de aparelho e primdrias deveréo ter grande poder de
penetragao.

O numero de demaos deverd ser necessdrio para obter-se uma pintura de tonalidade
uniforme.

Cada demao de tinta s6 poderd ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca.
O tempo minimo de intervalo entre duas demaos serd de 24 horas em tempo seco e 48
horas em tempo tmido.

Nas pinturas de ferro, a deméo de zarcdo ou tinta primdria deverd formar uma pelicula
resistente, eldstica, sem solucdo de continuidade e inalterdvel sob a acdo de agentes
estranhos.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos nas superficies ndo destinadas a pintura
(vidros, pisos, aparelhos etc.), os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante
os espelhos, fechos, rosetas, puxadores etc., antes do inicio dos servigos de pintura,
devendo os topos superior e inferior das mesmas serem lixados com uma demao da
tinta em uso.
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Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a deméo
seguinte.

Toda a superficie pintada deverd apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco e brilhante).

As tintas de acabamento deverdo ir para o local de seu emprego em embalagens
originais, litografadas ou rotuladas com a marca do fabricante e o nome do material.
Todas as latas deverdo levar intactos os selos e os pontos de solda.

Nao deverd ser permitida a preparacdo de tintas de acabamento na obra, assim como
nao serd tolerado o emprego de qualquer substancia ou ingredientes nas tintas originais.

Se for necessdrio afinar as tintas, isso s6 serd feito com o solvente do fabricante das
marcas empregadas, de acordo com a dosagem por ele indicada.

Nos intervalos de seu emprego, os pincéis, brochas e trinchas deverdo ficar
mergulhados em 4gua rés.

Os comodos e pecas pintadas deverdo ser cuidadosamente conservados pela
Empreiteira, que devera tomar todas as precaugdes e medidas para sua protecdo. Antes
da entrega das obras, deverdo ser reparados pela Empreiteira todos os defeitos e estragos
verificado nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, ainda que
esse reparo importe a renovagao integral da pintura de um ou mais compartimentos.

CAIACAO
Os servigos obedecerdo as seguintes prescricdes:

e A cal dever ser de boa qualidade, nova e de cor branco puro;

® (Quando ndo hidratada, ser queimada com pouca 4gua, adicionando o restante
necessario depois de terminada a hidratagdo, observando-se o cuidado de nio
colocar 4gua em excesso;

¢ Adicionar 6leo de linhaga cri e cola apropriada na proporc¢io adequada;

e Aplicar, no minimo, tré€s demaos, alternadamente em direcdes cruzadas.

PINTURA A BASE DE GESSO E COLA

Este tipo de pintura (também chamado témpera) serd executado exclusivamente nos
ambientes internos.

PINTURA A BASE DE OLEO

Sobre Reboco (sem massa corrida)
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Lixamento a seco e limpeza do pé.

Uma demao impermeabilizante.

No minimo, trés demdos de tinta de acabamento respeitando-se as
recomendacdes do fabricante.

Com Massa Corrida a Base de PVA

Lixamento e limpeza a seco da superficie a ser pintada.

Aplicacdo de massa corrida em camadas finas e sucessivas, com intervalo de
quatro horas.

Lixamento e limpeza a seco.

Uma demao de fundo adequado para acabamento a 6leo.

Uma demio de impermeabilizante.

Trés demdos de tinta de acabamento, com retoques de massa antes da segunda
demao, respeitando-se, as recomendagdes do fabricante.

Com Massa Corrida a Base de Oleo

Lixamento e limpeza a seco da superficie.

Uma demdo de "primer" para massa a 6leo.

Aplicacdo da massa corrida em camadas finas e sucessivas.

Trés demaos de tinta de acabamento com retoques de massa antes da segunda
demao, respeitando-se as recomendacgdes do fabricante.

Sobre Madeira

Lixamento e limpeza a seco.

Uma demado de tinta de fundo para impermeabilizacao.

Uma demado de massa corrida a base de 6leo.

Lixamento a seco e limpeza do pé.

Trés demios de tinta de acabamento com retoques de massa antes da segunda
demao, observando-se as recomendag¢des do fabricante.

Sobre Ferro

Apo6s a limpeza das pecas por meios manuais, mecanicos ou quimicos, conforme o
especificado, até remover toda a ferrugem e a aplicacdo da base anticorrosiva, os
servicos obedecerao as seguintes prescri¢oes:

Limpeza a seco e remogéo do po;

Emassamento necessario a corre¢io das superficies;

Lixamento a seco e remogéo do po;

Duas demaos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor do projeto.

PINTURA A BASE DE LATEX-PVA
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Sobre Reboco (sem massa corrida)

e Lixamento a seco e limpeza do p6.

¢ Uma demao de fundo selador anti-alcalino.

e No minimo, trés demdos de tinta de acabamento, respeitando-se as
recomendacdes do fabricante.

Com Massa Corrida

Lixamento da superficie e remog¢ao do pé.

Aplicacdo da massa em camadas finas e sucessivas.

Lixamento a seco e limpeza do po.

Trés demaos de tinta de acabamento, com corre¢do antes da segunda demaio,
respeitando-se as recomendacdes do fabricante.

Sobre Madeira

Lixamento a seco e remog¢ao do po.

Uma demao de fundo para impermeabilizacao.

Uma demao de massa corrida.

Lixamento a seco e limpeza.

No minimo, trés demios de tinta de acabamento, com corre¢do antes da
segunda demao.

PINTURA HIDROFUGA COM TINTA A BASE DE CIMENTO
N3do havera
ENVERNIZAMENTO

O envernizamento deverd realcar a cor e a textura naturais da madeira, sendo vedado,
portanto, o uso de corantes.

Os orificios provenientes da aplicacdo de pregos, parafusos etc., deverdo ser obturados
antes do envernizamento com massa preparada (verniz, gesso, um pouco de 6leo de
linhaga e corante para alcancar a cor natural da madeira).

Esquadrias externas de madeira, bem como pegas de madeira expostas ao tempo,
aplicadas em composi¢des de fachadas (testeiras, face interior de beirais, pergolados,
painéis etc.) poderdo, quando determinado pelo projeto, ser envernizadas, desde que se
aplique verniz pléstico a base de poliuretana, comumente chamado verniz de barco.

PINTURA A BASE DE GRAFITE OU ALUMINIO
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Todas as pecas de serralheria serdo entregues na obra de preferéncia sem nenhuma
pintura prévia; essas pecas serdo cuidadosamente limpas com escova de aco,
eliminando-se toda ferrugem ou sujeira existente, e depois com lixa de esmeril molhada
com querosene.

Depois de secas, levardo uma demio de tinta anticorrosiva; deverd ser obedecido
intervalo de 24 horas, no minimo, antes da aplicacdo da tinta de grafite (ou aluminio), a
qual constard de duas demaos, pelo menos.

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM LIQUIDO SILICONICO (RESINA DE
QUARTZO)

Trata-se de liquido destinado a dar protecdo contra a umidade em paredes ja pintadas,
tijolos a vista e superficies de concreto, cimento-amianto e ceramica.

O liquido ¢ incolor, aplicado em uma s6 demao, com pulverizador ou rolo; repele a
dgua, conservando limpas as superficies, permitindo a respiracdo das mesmas.

O liquido silicdnico somente devera ser aplicado em superficies perfeitamente secas,
sendo vedado o seu emprego em tempo umido.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd efetuada por metro quadrado de superficie efetivamente pintada e
aprovada pela Fiscalizacdo.

O pagamento serd feito pelos precos unitdrios correspondentes da Planilha de
Orcamentacdo de Obras.

Nestes precos deverdo estar incluidos os custos de aquisicdo, transporte,
armazenamento e colocaciao de todos os materiais conforme especificagdes, bem como
toda a mao-de-obra, encargos e incidéncias e quaisquer outras operagdes necessirias
para a perfeita execucdo dos trabalhos.

NESE-21 — INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS

1-

1.1-

1.2-

CONSIDERACOES GERAIS

Estas especificacdes se referem a rede de distribui¢do de luz, forga, telefone, para-raios,
ou qualquer outra que se fizer necessario.

As instalagdes serdo executadas de acordo com as normas da ABNT e das
concessiondrias locais, além das prescricdes contidas neste CADERNO DE
ENCARGOS.
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Os materiais e equipamentos deverdo obedecer a ETM-012.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela Fiscalizagdo do DIJ, de maneira a manter
o padrdo de qualidade previsto para a obra em questao.

Sempre que exigido pela Fiscalizacdo, deverd a Empreiteira, as suas expensas, obter os
documentos comprobatérios da qualidade dos materiais empregados na instalagdo dos
equipamentos. Tais atestados serdo obtidos em fontes que comprovadamente sejam
idoneas e tecnicamente capazes.

Caberd a Empreiteira executar, na presenga da Fiscalizacdo, os testes de recebimento
dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com as normas
citadas no item 1.2, retro.

A Empreiteira submeterd, oportunamente, as diferentes partes do projeto de instalagdes
elétricas e de telecomunicagdes as entidades locais com jurisdi¢gdo sobre o assunto e
ajustard quaisquer exigéncias ou alteracdes impostas pelas autoridades, dando, porém,
prévio conhecimento dessas ocorréncias ao DIJ.

Cabera a Empreiteira executar toda a fiacdo e cabeagdo de telecomunicagdes, correndo
por sua conta todos os custos de aprovacdo, vistoria e demais encargos pertinentes a
citada instalag@o.

A Empreiteira solicitard a vistoria das tubulagdes de telefones tdo logo estejam em
condicdes de uso e ndo apenas quando a obra estiver totalmente concluida.

Todas as instalacdes elétricas e de telecomunicagdes serdo executadas com esmero e
bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados em posicdo e firmemente ligados as estruturas de suporte a aos respectivos
pertences.

As partes vivas expostas dos circuitos serdo protegidas contra contatos acidentais, seja
por um involucro protetor, seja pela sua colocagdo fora do alcance normal das pessoas
nao qualificadas.

Todas as extremidades dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a construgao,
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracio de detritos e umidade.

QUADROS

A distribuicdo dos quadros serd executada atendendo ao previsto nos projetos, bem
como as suas ligacdes respectivas ao quadro geral por alimentadores.

O nivel dos quadros de distribuicdo serd regulado por suas dimensdes e pela
comodidade de operacdo das chaves ou inspe¢do dos instrumentos, nio devendo, de
qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 0,50 m do piso acabado.
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A profundidade serd regulada pela espessura do revestimento previsto para o local,
contra o qual deverdo ser assentes os alizares das caixas.

Os quadros das instalagdes de telecomunicagdes serdo do tipo aprovado pelas
concessiondrias desses servicos e serdo executados de acordo com os desenhos de
detalhes previamente aprovados pelo DIJ.

Além da seguranca para as instalagdes que abrigar, os quadros deverdo, também, ser
inofensivos a pessoas, ou seja,em suas partes aparentes nao devera haver qualquer tipo
de perigo de choque, sendo para tanto isolados os painéis e alavancas externas.

CONDUTORES

Todos os condutores de energia deverdo ter o seu dimensionamento expresso no
projeto. Serdo de cobre e deverdo satisfazer integralmente as prescrigdes da NB-3.

Os condutores deverdo ser continuos de caixa a caixa.
As emendas e derivacdes s6 poderdo ser feitas nas caixas de derivagdes.

Nao deverdo ser enfiados condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido
danificado e recomposto com fita isolante ou outro material.

Para facilidade de identificagdo, os condutores serdo fornecidos em cores diversas,
devendo-se observar os alimentadores, as cores vermelho, azul e preto, para as fases R,
S, T e branco para o condutor neutro.

Nos circuitos de distribuicdo deverdo ser observadas as cores preto para a fase e branco
para retorno e neutro.

ELETRODUTOS

Deverdo ser observadas as seguintes recomendagdes, quando da colocacdo dos
eletrodutos rigidos:

e O corte dos mesmos sé poderd ser feito em secdo reta, removendo-se as
rebarbas deixadas com o corte ou abertura de roscas;

e A ligacdo entre os dutos e caixas sO poderd ser feita por meio de buchas e
arruelas;

® A ligacdo entre eletrodutos s6 podera ser feita por meio de luvas ou outras pegas
que assegurem regularidade na superficie interna, bem como a continuidade
elétrica;

e Nas estruturas de concreto armado, os eletrodutos rigidos deverdo ser
assentados sobre as armaduras ou sobre as superficies das pegas pré-fabricadas
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e colocadas de maneira a evitar a sua deformacdo durante a concretagem,
quando também devem ser protegidas as caixas e bocas de eletrodutos;

Os trechos verticais precederdo a construg@o de alvenarias que os envolverao;
Os eletrodutos com didmetro nominal inferior a 25 mm (vinte e cinco
milimetros) deverdo ter curvas feitas de modo a evitar a reducdo da secdo
interna;

Os raios das curvas feitas no local da obra nido deverdo apresentar valores
inferiores aos constantes na Tabela n® 10 da NB-3;

Serd rejeitado o eletroduto cuja curvatura haja ocasionado fendas ou redugdo de
secao;

Nos eletrodutos de didmetro nominal igual ou superior a 25 mm (vinte e cinco
milimetros) as curvas serdo obrigatoriamente pré-fabricadas ou dobradas com
maquinas especiais;

Nao poderdo ser empregadas curvas com mais de 90°.

Nas juntas de dilatacdo, a tubulacdo deverd ser seccionada, garantindo-se a
continuidade elétrica e vedacdo com dispositivo especial.

CAIXAS E CONDULETES

Deverao ser empregadas caixas:

nos pontos de entrada e saida dos condutores;

nos pontos de emenda ou derivagdo dos condutores;
nos pontos de instalacio de aparelhos ou dispositivos;
nas ramificacdes das tubulagdes.

Poderio ser usados conduletes:

nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulacéo;
nas divisdes da tubulagio.

Nas redes de distribuicdo, o emprego das caixas serd feito da seguinte forma, quando
ndo indicado nas especifica¢des ou nos projetos:

Octogonais de fundo mével, nas lajes para ponto de luz;

Octogonais estampadas,com 3" x 3”, entre lados paralelos, nos extremos dos
ramais de distribui¢do, nos pontos para campainhas ou telefones;

Retangulares estampadas, com 4" x 2", para pontos e tomadas ou interruptores
em conjunto igual ou inferior a 3;

Quadradas estampadas, com 4" x 4", para passagem ou para conjunto de
tomadas e interruptores superior a 3;

A distincia maxima entre as caixas sera de 15 metros;

As alturas das caixas em relacdo ao piso acabado serdo de 1,30 metros
montados até o bordo superior das caixas destinadas a interruptores e de 0,30 m
até o bordo das caixas de passagem.
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® As caixas de arandelas e de tomadas altas serdo instaladas de acordo com as
indicagdes do projeto e/ou a critério da Fiscalizagao;

e As caixas de interruptores, quando proximas de alizares, serdo localizadas no
minimo a 0,10 m destes.

® Quando localizadas em um mesmo compartimento, as caixas deverdo ser
totalmente alinhadas e dispostas de forma a que n@o apresentem discrepancias
sensiveis no conjunto.

Caixa de Passagem Especial

Serdo do tipo fundidas em liga de aluminio de alta resisténcia mecanica sem corrosao,
com tampa parafusada e dobradica para possibilitar abertura e com orelhas de fixacao.

ENFIACAO

S6 poderio ser enfiados nos eletrodutos, condutores para 600 V e que tenham protecio
resistente a abrasao.

A enfiacdo sé podera ser executada apds a execugdo dos seguintes servigos:

Telhado ou impermeabilizacio de cobertura;

Revestimento de argamassa;

Colocagdo de portas, janelas e vedagdo que impega a penetracdo de chuvas;
Pavimentacao que leve argamassa.

Antes da enfiacdo, os condutos deverdo ser secos com estopa e limpos pela passagem
de bucha embebida em verniz isolante ou parafina.

Para facilitar a enfiacdo, poderdo ser usados lubrificantes com talco, dolomita, pedra-
sabdo etc.

Para auxiliar a enfiacdo poderao ser usados fios ou fitas metalicas.

As emendas de condutores s6 poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a
enfiacdo de condutores emendados.

O isolamento das emendas e derivacdes deverd ter, no minimo, caracteristicas
equivalentes aos condutores.

Na enfiagd@o das instalacdes subterrineas, os cabos ndo deverdo estar sujeitos a esforcos
de tracdo capazes de danificar sua capa de chumbo ou o isolamento dos condutores.

As emendas e juncdes dos cabos serdo feitas de modo a assegurar um perfeito e
permanente contato elétrico, devendo ser completadas com solda e isolamento de fita
cambrique sem emprego de fita adesiva.
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A continuidade elétrica das capas de chumbo e armacgdo de aco deverd ser assegurada
por conexdo elétrica soldada em torno da emenda ou juncao.

As emendas e juncdes de condutores deverdo ser encerradas em muflas metélicas, de
forma e dimensdes adequadas, as quais serdo completamente cheias com massa
isolante, empregada de acordo com as recomendacdes do fabricante.

As extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverdo ser expostas a umidade do ar
ambiente, a ndo ser pelo espaco de tempo estritamente necessdrio a execucdo de
emendas, jungdes ou terminais.

Os servigos relacionados com a entrada de energia serdo entregues completos, ligados
definitivamente, a rede publica, em perfeito funcionamento e com a aprovagdo da
concessiondria.

LINHAS SUBTERRANEAS
S6 serdo empregados condutores com isolamento a umidade.

As emendas e derivagdes deverdo ser executadas de acordo com o tipo de condutor
empregado, assegurando-se resist€éncia mecanica, contato elétrico permanente e
impermeabilidade.

Os condutores saidos de trechos subterraneos e subindo ao longo de paredes ou outras
superficies deverdo ser protegidos por meio de eletroduto rigido, esmaltado ou
galvanizado até uma altura néo inferior a 3 (trés) metros.

TELEFONES

As redes da concessiondria e da distribui¢do interna do prédio deverdo ser
independentes e terminardo na caixa geral.

A caixa geral serd substituida por compartimento préprio, com as dimensdes exigidas
pela concessiondria, quando o nimero de pares assim o exigir.

Deverao ser observados, para execucdo das redes, colocacdo de caixas de passagem,
caixas de tomadas etc., conforme os detalhes do projeto.

A entrada dos cabos obedecerd as exigéncias da concessiondria e deverd ser
providenciada pela Empreiteira, que se enccarregard de obter as condigdes, projeto,
or¢amentos e providéncias que se fizerem necessarias, inclusive com o pagamento das
taxas correspondentes.

As caixas de passagem deverdo obedecer integralmente as exigéncias da
concessiondria, tanto nos materiais a serem confeccionados quanto as suas posi¢cdes.
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O didametro minimo nominal interno dos condutos sera de 3/4".

Os condutores, de acordo com os detalhes do projeto, constituirdo uma rede continua
completamente distinta da elétrica.

TOMADAS, INTERRUPTORES E APARELHOS DE ILUMINACAO

Deverdo obedecer rigorosamente as prescricdes contidas nas Especificagoes
Complementares - Tomo VII, e as respectivas EME'S.

PARA-RAIOS

Serdo montados de maneira a proteger eficazmente todo o prédio (inclusive antenas).
Os para-raios para sobre-tensdes serdo instalados nas entradas das subestacdes, no lado
da alta tensdo.

As hastes de aterramento serdo cravadas a uma distancia minima de 3 m das paredes ou
muros e serdo em nimero e comprimentos suficientes para dar o valor da resisténcia de
aterramento exigivel.

Todos os aterramentos do prédio deverdo ser interligados, formando uma malha
comum, conforme normas NFPA 78 (National Fire Protection Association - USA),
item 2183 e VBE (Verbandes Deutscher Elektrotechniker - Alemanha).

Se necessdrio, poderd a Empreiteira melhorar a resisténcia e aterramento através do
tratamento quimico dos pontos de aterramento, sendo imprescindivel a contratacdo de
firma especializada no assunto, devendo-se manter, ainda, um niimero minimo de trés
hastes.

As hastes de aterramento serdo cravadas dentro de caixas com tampa removivel, de
maneira a permitir a vistoria periddica de suas conexdes.

A instalagdo deverd possuir um ponto de medi¢do de resisténcia de aterramento. Tal
ponto deverd ter resisténcia de contacto desprezivel e sua tampa s6 podera ser removida
através de ferramentas.

A distancia entre fixadores para cordoalhas de descida ndo poderd ser superior a 1,5 m.

As cordoalhas de descida e de interligacdo das hastes terdo drea minima de 70 mm’.

A cordoalha de descida sera protegida mecanicamente e com material ndo magnético, a
partir de 3 m acima do solo.

A cordoalha de interligacdo serd protegida mecanicamente ao longo do seu percurso
por material ndo magnético.
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MEDICAO E PAGAMENTO

Com base na lista de material, serd feito um levantamento global do material instalado
e testado, conforme indicado no projeto e a satisfacdo da Fiscalizacao.

O pagamento sera feito pelo preco global correspondente da Planilha de Or¢amentagdo
de Obras.

Neste preco deverd estar incluido o fornecimento, transporte, armazenamento e
instalacdo de todos os materiais constantes das instalacdes elétricas e telecomunicacdes
bem como todos os encargos e incidéncias.

NESE-22 — INSTALACOES HIDRAULICO SANITARIAS

1-

1.1-

1.2-

1.3-

1.5-

1.6-

1.7-

GENERALIDADES

Compreenderd este servico o fornecimento, transporte, armazenamento e a instalagdo de
todos os materiais que pertencem aos sistemas de dgua, esgoto sanitario e drenagem
pluvial das edificagdes.

A execucdo de qualquer servico deverd obedecer as prescricdes da ABNT, especificas a
cada instalacdo, as ETM's correspondentes, aos codigos e posturas dos 6rgios oficiais
competentes que jurisdicionam a localidade onde serd executada a obra e as
especificagdes descritas a seguir.

Serdo exigidas as provas de pressdo interna especificadas para cada tipo de instalagao,
nas suas respectivas normas.

Nao se permitird a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares, vigas ou
outros elementos estruturais.

O fundo da vala para tubulacdes enterradas deverd ser bem apiloado antes do
assentamento. A tubulac@o deverd ser assentada sempre sobre embasamento continuo -
"ber¢o" - constituido por camada de concreto simples de 150 kg cimento/m® com
espessura média de 6 cm.

A juizo do DIJ, poderd ser dispensado este embasamento desde que as condi¢des de
resisténcia e qualidade do terreno assim o permitirem.

Durante a execucdo da obra, quando se constatar que o terreno ndo permite a
manutengdo da estabilidade e estanqueidade da tubulacdo projetada, a juizo do DIJ, serd
utilizada tubulacdo de outro material, compativel com a qualidade e a resisténcia do
terreno.
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1.9-

1.10-

1.11-

1.12-

1.13-

1.14-

1.15-

1.16-

1.17-

1.18-

1.19-

1.20-

1.21-
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O assentamento de tubos de ponta e bolsa serd feito de jusante para montante, com as
bolsas voltadas para o ponto mais alto.

O reenchimento da vala sera feito usando-se material de boa qualidade, em camadas de
0,20 m, sucessiva e cuidadosamente apiloadas e molhadas, isentas de entulhos, pedra
etc.

Para as emendas e juntas, o corte de tubulag@o s6 poderd ser feito em secéo reta, sendo
apenas rosqueada a porcdo que ficard dentro da conexao.

As por¢des rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos, que se ajustardo
perfeitamente as conexdes.

A junta de ligacdo de tubulacdes devera ser executada de maneira a garantir perfeita
estanqueidade, tanto para passagem de liquidos como de gases.

A junta de canalizagdes de PVC rigido poderd ser feita com adesivo e solucdo
limpadora ou com anéis de borracha, conforme sejam as tubulacdes das instalacdes de
dgua fria ou esgoto.

Na juncdo de canalizacdo de PVC rigido com canalizacdo de ferro fundido ou de
concreto, deverdo ser utilizadas as conexdes de adaptagdo.

A ligacdo de tubo de aco galvanizado com cano de chumbo (quando indicado no
projeto) devera ser feita através de peca especial (unho) de cobre ou latdo, para rosca em
uma extremidade e solda na outra.

A junta de canalizacdo de cerdmica vidrada, de cimento-amianto, bem como a de tubo
de ferro fundido, com tubo de ceramica vidrada ou de cimento-amianto, devera ser feita
com corda alcatroada e asfalto preparado.

A junta de canalizagGes de ferro fundido devera ser feita com estopa ou corda alcatroada
e chumbo derretido, posteriormente rebatido.

A junta de canalizagcdo de aco galvanizado, quando em instalacdo de dgua fria, deverd
ser feita com estopa e tinta ou massa de zarc@o.

A tubulacdo de aco galvanizado ndo deverd ser curvada e sim empregada a conexio
adequada.

Na ligacdo de tubulacdo de PVC rigido com metais em geral, deverdo ser utilizadas
conexdes com bucha de latdo rosqueada e fundida diretamente na peca.

A junta de canaliza¢des de cobre devera ser feita com conexdes proprias de latdo ou do
mesmo material, contendo solda em canal interno, sendo sua soldagem feita por meio de
calor, ap0s lixamento e aplicacio da pasta na forma recomendada pelo fabricante.
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2.1.1-

2.1.2-

2.1.3-

2.1.4-

2.1.5-

2.1.6-

2.1.7-

2.1.8-

2.1.9-

2.1.10

2.1.11

2.2.1-

2.2.2-
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As tubulacdes deverdo ter suas extremidades vedadas com plugs ou tampdes, a serem
removidos na ligacdo final dos aparelhos sanitarios.

AGUA FRIA
Condig¢des Gerais
A norma a ser seguida serd a NB-92/1966 da ABNT.

As canalizacdes ndo poderdo passar dentro de fossas ou caixas de inspecdo nem
assentadas em canaletas de canalizacdo de esgoto.

Todos os ramais serdo embutidos.

Nas mudangas de direcio e emendas das canalizagdes, as pegas especiais terdo as
emendas caracteristicas dos tubos.

Nas ligacdes imediatas ou sub-ramais, quando houver necessidade de acoplamento das
tubulacdes a registros, védlvulas ou outras pecas especiais com roscas, serdo usadas
conexdes especiais de PVC, solddvel num extremo e rosqueada no outro, sendo as
roscas de bronze.

Para o acoplamento com roscas serd usada a massa de vedagao indicada e fornecida pelo
fabricante.

Para facilitar as desmontagens das tubulacdes deverdo ser colocadas em trechos
convenientes, unides ou roscas corridas.

Os tubos em nenhum caso deverdo ser curvados e sim montados com curvas e joelhos.

Toda tubulacdo de dgua que corre por fora dos edificios passard em nivel superior a
tubulacdo de esgoto.

Os aparelhos s6 deverdo ser instalados quando concluidos os servigos que possam
danificé-los, ficando desde ja explicito que serdo substituidos pela Fiscalizacao.

O didmetro minimo para tubula¢do, mesmo para os sub-ramais, serd 3/4".
Ramal de Alimentagéo Predial

O cavalete, assim como o trecho que liga o cavalete ao reservatorio, serd executado com
tubo de aco galvanizado, de didmetro minimo de 1".

O abrigo serd construido de alvenaria de tijolos, completamente revestido (embogo e
reboco) e deverd atender ao seguinte:
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2.4-
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2.4.2-

2.4.3-

2.4.4-
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® ter cobertura em laje de concreto devidamente impermeabilizada, com saliéncia
de 0,10 m sobre a portinhola;

e ter o piso revestido com cerdmica, com declividade tal que permita o facil
escoamento das dguas de respingo;

® possuir portinhola em chapa de aco galvanizado n° 14, com ventilagdo
permanente, trinco e dobradicas de latdo, e montada em ferro perfilado
chumbado as paredes do abrigo.

Reserva

Nenhum prédio serd abastecido diretamente pela rede publica, sendo o suprimento
regularizado, sempre, por meio de reservatorios.

Todo reservatdrio devera dispor de canalizacdes de extravazido e de limpeza.
Os reservatorios deverdo possuir paredes lisas e ser perfeitamente estanques.

A estanqueidade, deverd ser garantida por meio de impermeabilizagdo executada de
acordo com as normas exigidas para este servico.

Os reservatorios poderdo ser de fibro-cimento ou de concreto armado.
Dispositivos de Recalque (elevatdrios)

Os conjuntos elevatdrios deverdo ser montados sobre base antivibratdria constituida de
placas de cortica ou material equivalente.

O grupo de eletro-bombas deverd ser instalado permanentemente sob carga, “afogado”.
Quando assim ndo for possivel, deverd ser previsto dispositivo de escorva automatica.

Quando necessdria a instalacdo elevatéria, esta deverd contar com os seguintes
acessorios:

a) Na succdo: - Crivo;
- valvula de retencgéo;
- registro de comando (de gaveta, amarelo);
- reducdes excéntricas.

b) No recalque: - reducdes excéntricas;
- valvulas de retencio;
- junta eldstica de acoplamento;
- registros de comando (de gaveta, amarelos);

A descarga da tubulagdo de recalque no reservatorio superior devera ser livre.
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Rede Interna de Distribui¢do
A rede de distribuicdo serd constituida pelos elementos seguintes:

- saida dos reservatorios;

- barrilete ou colar de distribuicéo;

- colunas de alimentag@o;

- ramais e sub-ramais;

- a pressdo de servico minima no topo das colunas serd de 0,5 m.c.a.;

- os registros de comando dos ramais deverdo ser colocados num mesmo plano

horizontal acima do piso, preferivelmente de acordo com as seguintes alturas:
e para valvula de descarga, ramais e sub-ramais: 1,80 m;
e para filtros, chuveiros e mictérios: 1,20 m;
® para banheira: 0,75 m.

AGUA QUENTE

Nao havera

ESGOTOS

Condig¢des Gerais

Nas instalagdes hidraulicas para esgotos prediais devera ser obedecido o que segue:

® asnormas a serem seguidas serdo as NB-19 e 41 da ABNT;

e as canalizacdes de esgoto ndo deverdo ser instaladas imediatamente acima de

reservatdrios de dgua, depdsitos de gelo etc.

e todos os ramais de esgoto deverdo comecar em desconector, sifdo sanitirio ou

caixa sifonada;

e a declividade serd uniforme entre as sucessivas caixas de inspecdo, nio se
permitindo depressdes que possam formar depésito no interior das canalizacdes;

os ramais terdo uma declividade minima de 2%;
as ramificacdes entre pias e ralos serdo de plastico PVC;
os ralos serdo em PVC;

todos os aparelhos deverdo ser instalados de modo a permitir facil limpeza e
remocgdo, bem como evitar a possibilidade de contaminagdo da dgua potavel;

e o afluente final dos esgotos serd encaminhado as fossas de capacidade adequada

conforme indicado no projeto;

® ndo serd permitido o emprego de conexdes em cruzeta ou tés retos, a ndo ser na

ventilacdo;

e toda tubulacdo que atravessar vigas ou embasamentos correrd por dentro de
luvas com didmetro pelo menos uma vez e meia que o didmetro da tubulagdo,

sendo a folga tomada com asfalto.
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4.2.1-

4.2.2-

4.2.3-

4.2.4-

4.2.5-

4.2.6-

4.3-

4.3.1-

4.4-

4.4.1-

4.4.2-

4.4.3-
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Ligacdo de Aparelhos

Todo aparelho sanitdrio, na sua ligacdo ao ramal de descarga ou ao ramal de esgoto,
devera ser protegido por sifdo sanitario ou caixa sifonada com grelha, que atendam aos
requisitos exigidos na NB19 da ABNT.

As aguas de lavagem de piso ou de chuveiros deverdo ser recolhidas através de caixas
sifonadas com grelhas, ou sifdo sanitdrio que possa simultaneamente receber efluentes
de aparelhos sanitarios.

Os sifdes sanitdrios serdo do tipo ajustdvel de latdo, ferro fundido, e ceramica vidrada.
A utilizacdo de cada um devera ser especificada em projeto.

As caixas sifonadas terdo grelhas do tipo parafusdvel a caixilho chumbado sobre as
caixas, acabamento cromado e poderdo ser de chapa de cobre, ferro fundido, cerdmica
vidrada ou de PVC. O emprego de cada tipo deverd ser especificado em projeto.
A instalacdo de caixas sifonadas e de sifoes sanitrios se fard de maneira a observar:
nivelamento e prumo perfeitos;
e estanqueidade perfeita nas ligacdes aparelho-sifdo e sifdo-ramal de descarga ou

de esgoto.

Os aparelhos sanitérios s6 serdo instalados quando concluidos os servigos que possam
danificé-los, sendo que sé serdo aceitos aqueles aprovados pela Fiscalizacio.

Ramais de Descarga

Os ramais de descarga poderdo ser executados em tubos de ferro galvanizado, de ferro
fundido ou de PVC. A indicagcdo do material a ser usado devera estar especificada em
projeto.

Ramais de Esgoto

Todos os ramais de esgoto deverdo comecar em desconector, sifdo sanitirio ou caixa
sifonada.

Poderdao ser executados em tubos de barro vidrado, de ferro fundido, de ferro
galvanizado ou de PVC rigido.

Quando executados sobre lajes de concreto poderdo ser:
e de ferro fundido, nos didmetros maiores que 2", inclusive;

e de ferro galvanizado no didmetro minimo de 1 1/2";
¢ de PVC rigido, com didmetro minimo de 40 mm.
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4.5-

4.5.1-

4.5.2-

4.5.3-
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4.5.5-

4.6-
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4.6.2-

4.6.3-

4.6.4-
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Quando enterrados (pavimentos térreos), serdo de barro vidrado, com didmetro minimo
de 3", observado o disposto nas Normas Gerais referentes ao emprego de tubulacdes.

Tubos de Queda

Os tubos de queda deverdo ser verticais e, se possivel, com uma tunica prumada.
Havendo necessidade de mudanca de prumada, usar-se-do conexdes de raio longo.

Devera ser prevista inspe¢ao com visita-tubo radial na extremidade inferior do tubo de
queda.

Todo tubo de queda deverd prolongar-se, verticalmente, até acima da cobertura,
constituindo-se em ventilador primario.

Os tubos de queda poderdo ser executados em ferro fundido ou PVC rigido.

Nao havendo detalhamento e especificagdo em projeto, serdo utilizados tubos de ferro
fundido.

Ventilacdo
A canalizacg@o de ventilagdo devera ser instalada de forma que:

® ndo tenha acesso a ela qualquer despejo de esgoto;
e qualquer liquido que nela ingresse possa escoar por gravidade, até o tubo de
queda, ramal de descarga ou desconector em que o ventilador tenha origem.

O tubo ventilador primdrio e a coluna de ventilacdo deverdo ser instalados verticalmente
e, sempre que possivel, em um tnico alinhamento reto.

O trecho do ventilador primario da cobertura do edificio, devera medir, no minimo:

0,30 m no caso de telhado ou de simples laje de cobertura;
e 2,00 m nos casos de laje utilizada para outros fins, além de cobertura;

A extremidade aberta de um tubo ventilador situado a menos de 4,00m de distancia de
qualquer janela, mezanino ou porta, deverd elevar-se, pelo menos, 1,00m acima da
respectiva verga.

A ligac@o de um tubo ventilador a uma canalizag¢do horizontal deverd ser feita, sempre
que possivel, acima do eixo da tubulacéo, elevando-se o tubo ventilador verticalmente,
ou com o desvio maximo de 45° da vertical, até 0,15 m acima do nivel maximo da dgua
no mais alto dos aparelhos servidos, antes de desenvolver-se horizontalmente ou de
ligar-se a outro tubo ventilador.
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Nas passagens dos ventiladores pelas coberturas deverdo ser previstas telhas de chapa
metdlica ou outro dispositivo para prevencdo contra infiltracdo de dgua de chuva ao
longo do tubo ventilador.

A ventilag@o podera ser executada em tubos de fibro-cimento, de ferro fundido ou PVC
rigido.

Subcoletores

Os subcoletores poderdo ser executados com tubos de cerdmica vidrada e de ferro
fundido. Quando ndo houver especificagdo em projeto, serdo executados em manilhas
de ceramica vidrada.

Caixas de Inspecdo

As caixas de inspecdo serdo executadas em alvenaria de tijolos, assente com argamassa
1:4 e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3 com acabamento
alisado, obedecendo as seguintes prescricdes:

e 2a laje de fundo serd em concreto armado devendo ser nela moldada a meia-
seccdo do coletor que por ali passar, obedecendo-se a declividade do subcoletor;

® ndo se permitird a formagdo de depésitos no fundo da caixa;

e as paredes deverdo ser levantadas a uma altura tal que sobre a tampa resulte
recobrimento maximo de 0,10 m;

® a tampa serd de concreto armado ou fofo e deverd ser de facil remocdo,
permitindo perfeita vedacio;

® na caixa executada em drea edificada, a face superior da tampa deverd estar ao
nivel do piso acabado e ter 0 mesmo revestimento que este;

e as bordas da tampa e da boca de encaixe serdo rematadas por cantoneiras de
latdo de 1" x 1/8” e as juntas serdo vedadas com filete de asfalto.

Caixas de Gordura

As caixas de gordura construidas em alvenaria de tijolos deverdo ter as paredes internas
completamente lisas, revestidas com argamassa de cimento e areia 1:3. A tampa devera
ser facilmente removivel, o fecho hidrico serda de 7 cm no minimo e o fundo tera
declividade minima de 10% para permitir facil limpeza.

Fossas Sépticas
A escavacgado deve ser feita com vistas a forma da fossa, as espessuras das paredes, do

fundo em concreto armado e natureza do terreno. Deve-se evitar o acimulo de dgua de
chuva no interior da escavacao.
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Quando o terreno for bastante firme, as préprias paredes da escavacio poderdo servir de
formas externas. Em caso contrario, a escavacdo terd que ser feita com 10 cm a mais
para cada lado, de maneira a permitir facil colocagdo e retirada das formas.

A parte superior da fossa deve ficar ao nivel do terreno natural ou pouco abaixo, para
que o tubo de saida seja enterrado cerca de 40 cm.

Nas fossas sépticas deverd estar registrado, em lugar visivel e devidamente protegido, a
data da instalagdo, o volume util, periodo de limpeza e referéncia cotada da sua exata
localizagao.

Para fins de inspecdo e remocdo do lodo digerido, a fossa séptica possuird, na laje
superior, duas aberturas, dotadas de tampa capaz de assegurar o fechamento hermético.

Os tubos de limpeza serdo em concreto ou cimento amianto, tipo esgoto com didmetro
de 100 mm. Este tubo ficard com a extremidade inferior situada a 0,20 m do fundo e a
superior a 0,10 m abaixo da tampa de inspecdo da fossa, devidamente protegida por
bujdo, por onde serd introduzido o mangote de succdo da bomba. (Recomenda-se a
remocao do lodo digerido por bombas, de forma rapida sem contato do operador).

As fossas sépticas serdo construidas em alvenaria de meia vez, rejuntadas, com
argamassa no traco 1:4 e revestidas internamente com argamassa do mesmo trago
contendo impermeabilizante.

Disposic¢do do Efluente das Fossas

Serdo apresentados dois tipos de tratamento: valas de infiltracdo e valas de filtragéo,
obedecendo a norma NB-41/1963 da ABNT.

Somente em solos cujas caracteristicas ndo se adaptem as valas de infiltragdo serdo
utilizadas valas de filtracao.

As valas deverdo ter afastamento minimo de 20,00 m de qualquer manancial.
Nao deverd comprometer a estabilidade de prédios e terrenos préximos.

Os tubos utilizados serdo de concreto, obedecendo as especificagcdes da EB-103 da
ABNT.

Estes tubos deverdo trazer de forma bem legivel a marca do fabricante, a data de
fabricacdo, o didmetro nominal e a classe a que pertencem. Deverdo possuir superficies
externas e internas suficientemente lisas, ndo devendo apresentar trincas, fraturas ou
outros defeitos prejudiciais.

Valas de Infiltragéo:
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Serdo escavadas valas no terreno, com profundidade de 0,40 m conforme
projeto. Nestas valas serdo assentes tubos em concreto e didmetro especificado
em projeto.

Os tubos serdo assentes com juntas livres, espacadas de 0,10 m, recobertas na
parte superior com papel alcatroado, folha de neopreno ou similar.

A tubulacdo acima mencionada serd envolvida em camada de pedra britada,
pedregulho ou escéria de coque, sobre a qual deverd ser colocado papel
alcatroado, folha de neopreno ou similar, antes de ser efetuado o enchimento da
vala com terra.

A declividade da tubulacdo devera ser de 1:500.

O espagamento minimo entre duas valas de infiltracdo devera ser de 1,50 m.

A tubulagéo do efluente entre a fossa séptica e os tubos instalados nas valas de
infiltragdo terdo juntas tomadas com argamassa de 1:2, para evitar vazamento.
Serdo usadas caixas de inspecdo nas deflexdes.

O efluente da fossa séptica devera ser distribuido equitativamente pelas valas de
infiltracdo.

Nos terminais das valas de infiltracdo deverdo ser instaladas caixas de inspecéo.

Valas de Filtracao:

Deverao ser abertas valas de 1,30 m de profundidade, com 0,50 m de largura na
soleira.

Tubulagdo receptora, preferencialmente do tipo furado, assente no fundo da vala
com as juntas livres e recobertas na parte superior com papel alcatroado ou
similar.

Uma camada de areia grossa, constituindo a massa filtrante, que recobrird a
canalizagdo receptora.

Tubulagdo de distribuicdo do afluente da fossa séptica, preferencialmente do
tipo furado, assente sobre a camada de areia, com juntas livres e recobertas na
parte superior com papel alcatroado ou similar.

Uma camada de cascalho, pedra britada ou escoria de coque, colocada sobre a
tubulacdo de distribuicdo, recoberta em toda a extensdo da vala com papel
alcatroado ou similar.

Uma camada de terra, que completard o enchimento da vala.

O efluente da fossa séptica deverd ser conduzido as valas de filtragdo através de
tubulacdo assente, com juntas tomadas, dotadas de caixas de inspe¢do nas
deflexdes, sendo distribuido equitativamente pelas valas de filtracdo.

AGUAS PLUVIAIS
Nao havera

MEDICAO E PAGAMENTO
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Os servigos referentes as Instalagdes Hidraulico Sanitarias serdo medidos com base na
lista de material, sendo feito um levantamento global do material fornecido, instalado e
testado, conforme prescri¢des do projeto, especificacdes e a satisfacdo da Fiscalizagdo.

O pagamento serd feito pelo preco global correspondente da Planilha de Orcamentacdo
de Obras. No caso de fossas sépticas e sumidouros, o pagamento poderd ser feito
também por preco global, mais de forma individual.

Neste preco global deverd haver compensagdo integral pelo fornecimento de todos os
materiais, transporte até o local de utilizacdo, instalagdo, testes e todas e quaisquer
operacdes necessdrias a perfeita execucdo dos trabalhos, conforme especificado.

NESE-23 INSTALACOES CONTRA INCENDIO

1-

6-

CONDICOES GERAIS

Consiste no fornecimento e montagem de 02 (dois) extintores contra incéndio, tipo:
Extintor de incéndio ¢/ carga de p6 NBR 10.721

Cap. Extintora = 20B

Carga nominal = 6 kg

A empreiteira devera realizar as sinalizacdes necessdrias, conforme norma brasileira.

A instalacdo serd executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT e projeto
especifico, apds aprovacdo pela municipalidade e Corpo de Bombeiros que
jurisdicionem o local onde sera construida a obra.

Serdo utilizados profissionais idoneos e habilitados, com materiais tecnicamente
indicados. A instalacdo serd perfeitamente estanque e executada de maneira a permitir
répido, facil e efetivo funcionamento.

A Empreiteira submeterd, oportunamente, as entidades com jurisdicdo sobre o assunto,
o projeto de instalacdo contra incéndio e ajustard quaisquer exigéncias ou alteragdes

impostas pelas autoridades, dando, porém, prévio conhecimento do DIJ.

As condi¢des do equipamento ou da instalacdo obedecerdo as prescrigdes das normas da
ABNT.

Serdo exigidos testes e garantias ao fabricante.

Os testes serdo feitos na presenca do fabricante.

MEDICAO E PAGAMENTO
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Os servigos referentes as Instalacdes serdo medidos com base na lista de material, sendo
feito um levantamento global do material fornecido, instalado e testado, conforme
prescri¢des do projeto, especificacdes e a satisfacdo da Fiscalizagao.

O pagamento serd feito pelo preco global correspondente da Planilha de Orcamentacdo
de Obras.

Neste preco global deverd haver compensagéo integral pelo fornecimento de todos os
materiais, transporte até o local de utilizacdo, instalacdo, testes e todas e quaisquer
operacdes necessdrias a perfeita execucdo dos trabalhos, conforme especificado

NESE-11 - COBERTURA

1-

1.1-

1.3-

1.4-

1.5-

1.6-

1.7-

1.8-

1.9-

CONDICOES GERAIS

A execucgdo de cobertura-madeiramento e telhamento obedecerd a projetos e detalhes
fornecidos pelo DIJ ou, na falta deles, a projeto especifico, elaborado pela Empreiteira,
porém sujeito a prévia autenticacio do DIJ.

A madeira a ser utilizada deverd obedecer as especificagdes do projeto e a ETM
correspondente.

O projeto de telhamento obedecerd a NBR-6120 (NB-5) e NBR-6123 (NB-599), no que
for aplicdvel ao caso.

Toda a estrutura receberd, salvo especificacdo em contririo, tratamento com produto a
base de resinas sintéticas, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes
plasticos repelentes de dgua, de facil aplicacdo a brocha, pistola ou por imerséo.

No caso de estrutura metalica, evitar-se-a o contato da mesma com telhas de aluminio,
aplicando-se pintura a base de cromato de zinco entre as duas superficies.

Nas coberturas, onde forem utilizadas telhas de fibrocimento, autoportantes de
aluminio, de aco ou de madeira ondulada, obedecer RIGOROSAMENTE, em seus
minimos detalhes, a orientacdo dos fabricantes.

O transito, durante a execucdo dos servigos, serd feito sobre tdbuas, nunca sobre telhas.

A vedagdo serd efetuada com calafetador que mantenha flexibilidade permanente e
apresente aderéncia e resisténcia a 4gua e a a¢do do tempo.

Todas as concordancias de telhados com paredes serdo guarnecidas por rufos, quer
horizontais, quer acompanhando a inclinacdo da cobertura, conforme definido nos
projetos.
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1.10-

1.11-

1.12-

1.13-

1.14-

4.1-

4.1.1-

4.1.2-

4.1.3-

4.1.4-

4.2-

4.2.1-

RUBRICA

Os rufos poderdo ser, metalicos ou constituidos por saliéncias de concreto embutidas no
paramento vertical e ndo solidarios com as telhas.

Na hipétese da utilizagdo de rufo de concreto, este deverd ser devidamente
impermeabilizado.

Os rufos deverdo ter dimensdes suficientes para recobrir com folga a intersecdo das
telhas com a platibanda.

Sob os rufos, ao longo das telhas, havera sempre o cuidado de se deixar, junto ao
paramento vertical, um topo de onda da telha e ndo uma cava.

As espessuras e dimensdes dos rufos serdo indicadas, para cada caso particular, nos
projetos e/ou CADERNO DE ENCARGOS - Tomo VII.

COM TELHAS AUTO PORTANTES
Nao havera

COM TELHAS ONDULADAS

Nao havera

COM TELHAS DE CERAMICA
Madeiramento

Estrutura de madeira constituida por tesouras, cumeeiras, tergas, caibros, pontaletes,
espigdes, ripas, e respectivas pecas de apoio.

Inclinacdo minima de 32,4%, correspondente ao angulo de 18° e de 50% (26°33")
quando o comprimento dos canais for superior a 5 m.

As emendas coincidirdo com os apoios, sobre as aspas das tesouras ou sobre pontaletes,
de forma a se obter maior seguranca, solidarizacao e rigidez na ligacao.

Todas as emendas, conexdes ou samblagens principais, salvo disposto em contrario,
levardo reforcos de chapa de aco, de forma e secdo apropriadas ou parafusos com
porcas.

Telhamento

Tipo Colonial

As telhas inferiores, ou de canal, terdo na parte convexa chanfro plano e paralelo as
ripas, o qual, firmando-se nelas, corta oscilagdes e o escorregamento da telha.
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4.2.2-

NESE-14 -

1-

1.1-

1.1.1-

RUBRICA

As telhas superiores (capa) terdo na parte interna sali€éncia ou anel com furo que limite o
recobrimento das telhas de capa e que permita amarrar as ripas, com arame de cobre, as
pecas de cima e de baixo.

O assentamento serd feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinagdo do
telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada
para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a

distancia entre duas fieiras de canais sera de cerca de 5 cm. As telhas ficardo
sobrepostas em cerca de 10 cm.

As telhas superiores (capa) serdo colocadas com a extremidade mais estreita voltada
para o lado da cumeeira e a sobreposicdo, limitada pela sali€ncia citada acima, serd de
cerca de 10 cm.

As cumeeiras e os espigdes serdo feitos com as mesmas telhas, colocadas com a
convexidade para cima, sendo a jun¢do garantida por meio de argamassa de cimento, cal
e areia, no trago volumétrico de 1:0,25:4.

Tipo francesa

Nao havera

MEDICAO E PAGAMENTO

Serd empregado o metro quadrado como unidade para avaliacdo dos servigos. A
medig¢do serd efetuada pelas dimensdes de projeto.

O pagamento serd feito de acordo com os precos unitdrios propostos e aprovados. Neles
deverdo estar incluidos ndo s6 o fornecimento e a colocacdo dos materiais, tais como
telhas, madeiramento etc., mas também todas as pecas e acessOrios que se mostrem
indispensaveis, inclusive o tratamento da madeira, se for o caso.

REVESTIMENTO

DE ARGAMASSA

CONDICOES GERAIS

Deverdo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a
NB-231, além do abaixo especificado.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados e aprumados.
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1.1.2-

1.1.3-

1.1.4-

1.1.5-

1.1.6-

1.1.7-

1.1.8-

1.1.9-

1.1.10-

1.1.11-

1.1.12-

RUBRICA

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular para que
possa ser aplicada em espessura uniforme.

A superficie a revestir devera ser limpa, livre de p6, graxas, 6leos ou residuos organicos.

Os revestimentos de argamassa - salvo indica¢do em contrario - serdo constituidos, no
minimo, por duas camadas superpostas, continuas e uniformes: o embogo, aplicado
sobre a superficie a revestir e o reboco, aplicado sobre o embocgo.

A superficie para aplicacdo da argamassa deverd ser dspera.

A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do embogo, serd
aplicada sobre a superficie a revestir uma camada irregular de argamassa forte: o
chapisco.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas
antes da aplicagdo do chapisco.

O revestimento s6 podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se tdo firme que ndo
possa ser removido com a méo e ap6s decorridas 24 horas, no minimo, de sua aplicagéo.

As superficies impréprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira
ou em ferro), deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame etc.).

Para garantir a estabilidade do paramento, a argamassa do embogo terd maior resisténcia
que a do reboco. Esta diminui¢do de resisténcia ndo deve ser interrompida, como seria
o caso, por exemplo, de duas camadas mais resistentes estarem separadas por uma
menos resistente ou vice-versa.

As argamassas para as camadas individuais de revestimento deverdo ter espessuras
uniformes e serem cuidadosamente espalhadas.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverdo ser conservados tmidos,
visto que a secagem rapida prejudicard a cura.

No preparo das argamassas, de embogos e rebocos, serd rigorosamente obedecido o
disposto na EME-12/10-B.

Os embogos e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nivel do solo,
serdo executados com argamassa no trago 1:3 de cimento e areia com adicdo de aditivo
impermeabilizante adequado, até a altura e demais recomendacdes constantes do
projeto.

Chapisco Comum:
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1.2.1-

1.3-

1.3.1-

1.3.2-

1.3.3-

1.3.4-

1.4-

1.4.1-

1.4.2-

1.4.3-

1.4.3.1-

1.4.3.2-

1.4.3.3-

1.4.3.4-

1.4.4-

1.4.4.1-

RUBRICA

O chapisco comum serd executado com argamassa A.3 - vide EME-12/10-B -
empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 até 5 mm de didmetro, com predominincia de
graos com didmetro de 5 mm.

Emboco:

Os embogos sé serdo iniciados apds completa pega das argamassas das alvenarias e
chapiscos e depois de embutidas todas as canalizacdes.

A espessura do emboco ndo deverd ultrapassar a 20 mm, de modo que, com a
aplica¢do de 5 mm de reboco, o revestimento de argamassa ndo ultrapasse 25 mm.

O emboco de superficies internas e externas serd executado com argamassa (A.17) -
vide EME-12/10-B - com emprego de areia média, com didmetro maximo de 3 mm.

O emboco deverd estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco, devendo as
impurezas visiveis ser removidas.

Reboco:
A superficie do embocgo, antes da aplica¢do do reboco, serd abundantemente molhada.

A espessura do reboco ndo deverd ultrapassar a 5 mm, de modo que, com os 20 mm do
emboco, o revestimento de argamassa nao ultrapasse 25 mm.

Os tipos de reboco, consideradas as propriedades fisicas, serdo os seguintes:

Reboco Comum: reboco, preparado na obra ou pré-fabricado, que admita a permuta de
umidade entre a superficie rebocada e o ambiente.

N

Reboco Hidréfugo: reboco no qual a adicdo de hidrofugantes a sua composicdo
impedird a entrada de umidade por precipitagdo pluvial normal, o mesmo ndo
acontecendo, todavia, com a difusdo do vapor d'dgua.

Reboco Impermedvel: reboco resistente a pressao d'dgua.

Reboco Celular: reboco de propriedades especiais para aderir diretamente sobre
concreto ou alvenaria.

Os tipos de reboco, consideradas as caracteristicas de acabamento, sdo os seguintes:

Reboco Raspado: reboco desempenado com acabamento obtido por raspagem a serra
logo ap6s o inicio da pega e antes do endurecimento.
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1.4.4.2-

1.4.4.3-

1.4.4.4-

1.4.4.5-

1.4.4.6-

1.4.5-

1.4.6-

1.5-

2.1-

2.1.1-

2.1.2-

2.1.3-

2.1.4-

RUBRICA

Reboco Camurcado: reboco com acabamento dspero, acamurcado, ou feltrado, obtido
com a utilizacdo de desempenadeira de madeira e talochinha de espuma de poliuretano
ou de feltro.

Reboco Liso a Colher: reboco com acabamento alisado a desempenadeira ou talocha de
aco, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme.

Reboco Lavado a Acido: reboco desempenado e, ap6s curado, lavado com solugédo de
dgua e 4cido para remogdo da nata superficial propria dos aglomerantes.

Reboco Projetado: reboco com acabamento granulado, fino ou grosso a guisa de
revestimento ristico, aplicado preferencialmente com maquina (molinete).

Reboco com Acabamento Travertino: de aspecto semelhante ao marmore travertino.

Os rebocos externos nao poderdo ser executados quando a superficie estiver sujeita a
molhadura por chuvas e sem adequada protecdo.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos externos,
executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término
dos trabalhos.

Massa Unica ou Reboco Paulista:

O revestimento em massa unica serd constituido por uma camada de argamassa de
cimento, areia e saibro, numa espessura de 25 mm, com acabamento liso, o qual
poderd, quando indicado, substituir as operagdes de embogo mais reboco.

DE CERAMICA

Condic¢des Gerais:

Apo6s a execucdo da alvenaria, efetuar-se-4 o tamponamento dos orificios existentes em
sua superficie, especialmente os decorrentes da colocacdo de tijolos ou lajotas com os
furos no sentido da espessura da parede.

Concluida a operagdo de tamponamento, serd procedida rigorosa verificagdo do
desempeno das superficies, deixando "guias" para que se obtenha, ap6s a conclusdao do
revestimento seja azulejo ou ladrilhos em geral-superficies perfeitamente
desempenadas.

Molhar-se-4, em seguida, a superficie dos tijolos.

Com a superficie ainda imida, proceder-se-a execugdo do chapisco e, posteriormente,
do embogo, conforme descrito anteriormente.
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2.1.5-

2.1.6-

2.1.7-

2.1.8-

2.1.9-

2.1.10-

2.1.11-

2.1.12-

2.1.13-

3.1-

3.1.1-

3.1.1.1-

3.1.1.2-

3.1.1.3-

3.1.1.4-

RUBRICA

Ap6s a cura do embogo, iniciar-se-4 a colocacdo dos azulejos ou ladrilhos - vide EME-
06/01 e EME-11/02.

Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-4 a operagdo do rejuntamento, que sera
efetuado com pasta de cimento branco.

Antes do assentamento dos azulejos ou ladrilhos, serd providenciada a fixagfdo, nas
paredes, das buchas (tacos) para a instalacdo dos aparelhos.

Os azulejos ou ladrilhos serdo assentes com a Argamassa A.10. Na falta do saibro, a
Argamassa A.10 serd substituida pela A.S.

O assentamento dos ladrilhos ou azulejos obedecerd, rigorosamente, ao seguinte:

- Os azulejos ou ladrilhos serdo imersos em dgua limpa durante 24 horas.

As superficies deverdo ficar bem aprumadas e planas, as juntas corridas e uniformes.
A espessura das juntas ndo podera ultrapassar 1,5 mm.

Os azulejos e ladrilhos a serem cortados para passagem de canos, torneiras, ou outros
elementos de instalacdes ndo deverdo apresentar rachaduras ou emendas.

Trés dias apds a colocagdo dos azulejos, ladrilhos ou tijolos, devera ser verificada, por
percussdo, a aderéncia dos mesmos. Qualquer parte que produza som oco devera ser
rejeitada. Feita essa operagdo, iniciar-se-4 o rejuntamento composto de cimento branco.
DE CERAMICA - TIJOLOS

Tijolos Ceramicos

Condicdes Gerais

Preparo da Superficie e Assentamento: conforme item 1 e mais o seguinte:

Ap6s curado o embogo, cerca de 10 dias, iniciar-se-4 a execug@o do revestimento de
tijolos.

As pecas serdo assentes em reticulado-salvo especificacdo em contrario - com a maior
dimensdo no sentido horizontal e juntas rigorosamente alinhadas e de nivel.

As juntas terdo espessura uniforme de 10 mm e serdo rebaixadas de 5 mm, com ferro
especial, antes da pega da argamassa de assentamento, de forma que, depois do

rejuntamento, fiquem expostas e vivas as arestas dos tijolos.

Posteriormente, as juntas serdo alisadas com pasta pré-fabricada.
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3.1.1.5-

3.1.1.6-

3.1.1.7-

3.1.1.8-

3.1.1.9-

3.1.1.10-

RUBRICA

Com os corddes da argamassa de alta adesividade ainda frescos, efetuar-se-4 o
assentamento das pegas de tijolos.

O paramento dos tijolos devera facear os alizares das esquadrias adjacentes.
Contornando os alizares, haverd uma junta continua de 10 mm.
A junta da verga de alizar coincidird com uma junta horizontal do paramento.

Serd removida, antes do seu endurecimento, toda a argamassa que venha a salpicar a
superficie dos tijolos ou extravasar as juntas.

Na falta de mescla de alta adesividade, o assentamento sera efetuado com Argamassa
A.10 ou A.15 e o alisamento das juntas - vide item 3.1.1.4 retro - dar-se-4 com pasta de
cimento comum.

DE CORTICA OU DE FIBRA DE MADEIRA

Nao havera

DE MADEIRA

Nao havera

DE PEDRA

Nao havera

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicgdo serd feita por metro quadrado de superficie efetivamente revestida e aceita
pela Fiscalizacao.

O pagamento serd feito pelos precos unitdrios correspondentes da Planilha de
Orcamentacdo de Obras.

Nestes precos deverdo estar incluidos os custos de aquisi¢do, transporte, armazenamento
e colocagdo de todos os materiais, bem como todos os encargos e incidéncias.

NESE-13 - PAVIMENTACAO E PISO

1-

CONDICOES GERAIS
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1.1-

1.2-

1.3-

1.4-

1.5-

1.6-

1.7-

4.3-

4.4-

RUBRICA

As pavimentacdes s6 poderdo ser executadas apds o assentamento das canalizagdes que
devem passar sob elas, bem como, se for o caso, depois de completado o sistema de
drenagem.

Para efeito desta ETDIJ, as camadas que constituem os pavimentos serdo designadas
por subleito, sub-base, base e pavimento ou pavimentacao.

A argamassa para o assentamento de ladrilhos cerdmicos ndo conterd cal, pois a
umidade do solo acarreta, nessa hipétese, o aparecimento de manchas brancas na

superficie das pecas.

O assentamento de ladrilhos serd executado, de preferéncia, com mesclas de alta
adesividade, conforme a EME-12/10-A.

As pavimentacgdes de dreas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terdo o caimento
necessario para o perfeito e rapido escoamento da dgua para os ralos. A declividade ndo

serd inferior a 0,5% (meio por cento).

As superficies que levarem pavimentacdo deverdo ser devidamente niveladas e
compactadas.

Os cimentados levardo acabamento liso ou dspero, conforme especificado no projeto.
DE ASFALTO

Nao havera

DE CARPETES

Nao havera

DE CERAMICA

A colocagdo serd feita de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas e de
espessura minima.

Para o assentamento dos ladrilhos serd usada a argamassa A.10. Na falta de saibro, a
argamassa A.10 serd substituida pela A.5. De preferéncia, o assentamento serd
executado com mesclas de alta adesividade.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, serd procedida cuidadosa
limpeza da pavimentagdo.

Depois de determinada a pega da argamassa, serd verificada a perfeita colocagdo,
percutindo-se os ladrilhos e substituindo-se as pegas que denotarem pouca seguranca.
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Nos planos ligeiramente inclinados - 0,3%, no minimo - constituidos pelas
pavimentagdes de ladrilhos, ndo serdo toleradas diferencgas de declividade em relacdo a
prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm (um centimetro) em 5 m (cinco
metros), ou seja, 0,2%.

As juntas ndo deverdo exceder a 2 mm (dois milimetros) nos ladrilhos de dimensdes
superiores a 200 x 300 mm ou drea superior a 400 cm” e a 1,2 mm (doze décimos de
milimetro) nos ladrilhos de dimensdes inferiores a estas.

CONCRETO SIMPLES E ARGAMASSA

Base de Concreto

As superficies do terreno destinadas a receber pavimentagdo de mosaico portugués,
ladrilhos, cimentados ou outros materiais andlogos, com exclusdo de lajotas, patios e
pistas de concreto, receberdo base de concreto simples.

A sub-base serd compactada conforme definido no projeto.

As bases de concreto serdo executadas com concreto simples, do tipo CS-1 vide EME-
12/10-F, Mesclas-Concreto Simples.

A espessura das bases de concreto serd, no minimo, de 6 cm nos locais sujeitos a
transito “rolando” ou “deslizando” e a solicitagdo “leve”.

Nos locais sujeitos a transito industrial, que acarrete golpes e choques e solicitagdes do
tipo “pesado”, a base de concreto terd, no minimo 12 cm de espessura.

Em casos especiais, o dimensionamento da sub-base e da base de concreto serd objeto
de projeto especifico, examinando-se, inclusive, a necessidade de um subleito.

Cimentado

Simples

Os cimentados, sempre que possivel, serdo obtidos pelo simples sarrafeamento,
desempeno e moderado alisamento do proprio concreto da base, quando este ainda
estiver plastico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, serd permitida a
adicdo de argamassa A.3 - vide EME-I12/10-B, Mesclas - Argamassas Usuais - com

concreto ainda fresco.

Quando for de todo impossivel a execucdo dos cimentados e respectiva base numa sé
operacdo, serd a superficie de base perfeitamente limpa e abundantemente lavada no
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momento do langamento do cimentado, o qual serd inteiramente constituido por uma
camada de argamassa A.3.

A superficie dos cimentados, salvo quando expressamente especificado de modo
diverso, serd dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que atinjam
a base de concreto.

Os painéis ndo poderdo ter lado com dimensao superior a 2,0 m.

A disposicdo das juntas obedecerd a desenho simples, devendo ser evitado cruzamento
em angulos agudos e juntas alternadas.

As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim,
conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execugao.

Os cimentados terdo espessura de cerca de 20 mm, a qual ndo poderd ser, em nenhum
ponto, inferior a 10 mm.

Lajotas de Concreto

A pavimentagdo de lajotas de concreto moldadas no local serd constituida por placas de
concreto simples, do tipo CS.1 - vide EME-12/10-F, Mesclas, Concreto Simples-com
espessura definida no projeto.

A caixa destinada a receber a pavimentagdo terd, no minimo, profundidade igual a
espessura determinada para as lajotas.

As dimensdes e disposi¢cdes das lajotas serdo especificadas para cada caso particular,
nos respectivos desenhos de detalhes, ndo devendo, todavia, ter lado com dimensdo
superior a 150 mm.

As juntas entre as lajotas ndo poderdo ter espessura inferior a 10 mm e serdo tomadas
com asfalto, pedrisco, terra para plantio de grama, ripa de madeira etc., conforme
definido no projeto.

No caso das juntas constituidas por ripas de madeira, também servirdo de forma para
concreto.

A sustentac@o dessas ripas sera feita com pontas de ferro redondo de 9,5 mm (3/8”) e 30
cm de comprimento, cravadas, alternadamente, de cada lado da ripa e espacadas de, no
maximo, 150 cm.

As emendas das ripas serdo feitas, sem superposi¢do ou recobrimento, por simples
justaposicdo das extremidades.
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As juntas serdo continuas, quer no sentido longitudinal, quer no transversal, formando
reticulado, ndo sendo admitida a disposicdo em juntas alternadas.

As juntas serfo cortadas, evitando-se angulos agudos.
Antes do lancamento do concreto, a base e as ripas serdo umedecidas ligeiramente.

O acabamento serd dado, no préprio concreto, com uma desempenadeira especial de
madeira. Com uma colher de pedreiro, encher-se-do os intersticios acaso existentes
junto a forma, ou remover-se-a0 os excessos de material.

A desempenadeira comum, de pedreiro, serd usada para um alisamento final, onde
necessario.

Conforme a necessidade, as lajotas terdo suficiente e adequada inclinacdo, ndo inferior a
0,7%.

Lastro

Para efeito desta ETDIJ, entende-se por lastro a camada de concreto executada sob a
drea coberta, inclusive espessura das paredes, e destinada a evitar a penetracio de dgua
nas edificacdes, especialmente por via capilar. Obedecera ao disposto na NB-279.

O lastro sera constituido por concreto do tipo CS.1 - vide EME-12/10-F, Mesclas,
Concreto Simples - ao qual serdo adicionados a d4gua de amassamento, um plastificante
liquido de efeito fisico-quimico para aumentar a estanqueidade do produto, com redugdo
da capilaridade - vide EME-01/03, item 3. A espessura do lastro serd de 6 cm.

A dosagem do plastificante variara entre 0,2% e 0,5% do peso do cimento.

De preferéncia, a concretagem com emprego de plastificante serd efetuada em operacdo
continua e ininterrupta.

Na hipétese de ndo ser isso possivel, proceder-se-4 a elabora¢do de um plano de
trabalho, de forma a localizar-se as juntas de concretagem em posi¢des que ndo afetem
as caracteristicas de impermeabilidade que a obra deverd apresentar.

Como medida de ordem geral, proceder-se-4, apds o inicio da pega e antes que o
concreto endurega demasiadamente, a enérgico escovamento da superficie, até que os
grios do agregado gratdo se tornem aparentes pela remocdo da pelicula de qualidade
inferior que ai costuma se formar.

Antes do lancamento do novo concreto, a superficie da camada endurecida serd limpa e
molhada.
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Na confeccdo do concreto serdo obedecidas todas as recomendacdes constantes da
EME-12/10-F, ja citada.

DE ELASTOMERO/BORRACHA - PLACAS

Nao hevera

DE MADEIRA

Nao havera

DE MARMORE ARTIFICIAL

Nao havera

DE PEDRA

Nao havera

PISOS DE ALTA RESISTENCIA

Materiais

Os agregados para composi¢cio de argamassa de alta resisténcia obedecerdo
rigorosamente as caracteristicas de dureza minima e da composi¢do quimica
especificada, de acordo com o tipo escolhido. Serdo guardados nas obras, em local
coberto, seco e ventilado, devendo-se proceder, deste a época do recebimento, a

separacgdo conforme o uso local a que se destinam.

As juntas, metdlicas ou plasticas, conforme especificado no projeto, apresentardo as
dimensdes requeridas.

Processo Executivo

A primeira operag@o consistird na preparacio, sobre a qual serd aplicada posteriormente
a argamassa do piso de alta resisténcia, por sua vez dividida em duas camadas, a
primeira, capa niveladora, e a segunda contendo os componentes de alta resisténcia.

A superficie de apoio (laje de concreto com idade minima de 10 dias ou lastro de
concreto) estard livre de incrustacdes e limpa. Dever-se-4, portanto, picotd-la e escova-
la para torna-la rugosa e aspera, e, em seguida molhé-la até a saturagao.

Sobre a superficie serdo marcadas, através de linhas (fios de nylon), as posicdes das
juntas, formando painéis de dimensdes indicadas no projeto. Serd prevista também uma
junta de contorno.
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Ao longo das linhas, serd molhada uma faixa da base de concreto, e aplicado um
chapisco de cimento e areia no traco 1:2 em volume, sobre o qual serd aplicada
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, em volume, numa largura de 20 cm. Os
tracos de chapisco e da argamassa poderdo ser alterados mediante recomendacio da
Fiscalizacdo.

Com a argamassa ainda fresca, serdo colocadas as juntas pldsticas ou metdlicas,
perfeitamente niveladas, aprumadas e esquadrejadas, devendo o conjunto curar durante
48 horas.

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, serd retirada grande parte dela
com uma colher de pedreiro, deixando somente um pequeno apoio a junta para, ai,
serem efetuados pequenos sulco, que facilitardo a aderéncia da argamassa a ser langada
posteriormente.

Durante a cura da argamassa das juntas, a laje de concreto entre elas serd limpa,
cuidadosamente lavada e mantida sob umidade.

Sobre esta base de concreto imida serd aplicado o chapisco de argamassa de cimento e
areia no trago 1:2, em volume, e, em seguida, a camada de argamassa (cimento e areia
1:3) do contrapiso de correcdo, ou capa niveladora, bem socada e desempenada com
desempenadeira de madeira.

Ap6s o lancamento da capa, com espessura média de 25 mm, esta receberd um chanftro,
ao longo das juntas, usando uma colher de pedreiro. Assim, a camada de alta resisténcia
ficara engrossada e refor¢ada nas bordas dos painéis.

Sobre a capa niveladora, ainda ndo endurecida, serd langcada e batida a camada de alta
resisténcia, constituida por argamassa de cimento e agregado de alta dureza, de acordo
com as especificacdes do fabricante, utilizando régua vibradora ou manual, de modo a
obter uma superficie regular, desempenando-a com uma desempenadeira de ago. A sua
espessura serd a indicada no projeto.

Na argamassa de alta resisténcia, poderd ser misturado a seco com o cimento um
pigmento, de cor especificada, cuja percentagem ndo deve exceder, entretanto, 5% do

peso do cimento.

A cura do piso serd obtida pela imediata cobertura da superficie com uma camada de
areia de 3 cm de espessura, molhando-a de 3 a 4 vezes por dia, durante 8§ dias.

Evitar, durante a execucdo e cura, a acdo de raios solares, correntezas de ar ou variagdes
bruscas de temperatura.

Estando o piso perfeitamente curado, proceder ao seu polimento com o auxilio de uma
politriz, conforme as orienta¢des do fabricante e especificacdes de acabamento.
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Neste caso, ndo antes de 60 horas de lancamento da camada de alta resisténcia, serdo
retiradas as rebarbas maiores, mediante um primeiro polimento manual com esmeris de
grana n° 30.

O polimento mecanico somente podera ser iniciado na semana seguinte a formacgdo do
piso, usando-se esmeris mais finos.

Logo a seguir serdo verificadas eventuais falhas ou “ninhos” na superficie, devendo
corrigi-las mediante estucagem com a mesma argamassa de alta resisténcia usada para o
piso.

Haverd posteriormente o polimento final, mediante o uso de esmeris sempre mais finos,
até o de n° 120, e a aplicacdo de duas demaos de cera virgem seguida por eventual
lustragao.

11- PISO EM CHAPA XADREZ
Nao havera

12- MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd feita em metro quadrado, conforme as dimensdes de projeto, devendo
levar em conta as reducdes para caixas, cavidades ou qualquer outra drea nédo atingida
pelos servicos.

Desta forma, serdo medidos os servicos efetivamente executados e aceitos pela
Fiscalizacdo.

O pagamento serd feito para as quantidades medidas, conforme acima especificadas,
pelos pregos unitdrios correspondentes das Planilhas de Orcamentacio de Obras.

Nestes precos unitdrios, deverdo ser incluidos os custos de aquisi¢do, transporte,

armazenamento, preparo € colocacdo dos materiais, bem como todos os encargos
incidentes.
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ANEXO II

PLANILHAS ESTIMATIVA DE CUSTOS
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ANEXO II - PLANILHAS ESTIMATIVA DE CUSTOS
Item Descricao Especif. Tec. Unid Quant Preco R$
Unit. Total
1 | Servicos preliminares
Demoli¢do de paredes em alvenaria de
1.1 |[tijolos espessura 25cm (janela de NESE-33 m? 0,56 12,50 7,00
acesso)
1.2 | Retirada e assentamento de basculante | NESE-33 e NESE-17 m? 2,40 100,00 240,00
Sub-total item 01 247,00
2 | Infraestrutura e estrutura
2.1 |Escavacdo manual de valas  para NESI-07 m? 92,57 13,03|  1.206,14
fundacio
2.2 | Escavagdo manual a trado NESI-07 m3 10,74 13,03 140,00
2.3 | Reaterro de valas NESI-11 m3 74,05 8,90 659,07
2.4 | Concreto magro - fck =9 Mpa NESI-17 m3 3,57 205,00 732,59
2.5 | Concreto estrutural - fck = 20 Mpa NESI-17 m3 28,67 288,00 8.257,38
2.6 | Forma NESI-17 m?2 262,49 35,00 9.187,04
2.7 | Armadura de aco CA 50/60 NESI-17 e NESI-25 kg 720,29 6,40 4.609,84
28 Aterro i compactado, inclusive NESI-10 e 71,40 9.30 664.02
escavagao, carga, transporte e descarga
29 [Junta de dilatacdo entre a oficina NESE-27 m 10,00 15,00 150,00
mecanica existente e oficina elétrica
Sub-total item 02 25.606,08
3 |Paredes
31 CA;lvenarla Elev. Tijolo Cer. Furado 10 NESE-10 2 68.95 31,40 2.165.14
39 cAlLvenarla Elev. Tijolo Cer. Furado 20 NESE-10 2 174,03 49.30 8.579.53
Sub-total item 03 10.744,67
4 | Esquadrias metalicas
41 |Portdo duplo metdlico de —correr, | \pgp 17 NESE-18 | m2 16,00] 220,00  3.520,00
estruturado, inclusive ferragens
Janela metdlica, tipo basculante,
4.2 |inclusive ferragens, dimensdo: | NESE-17 e NESE-18 m? 2,00 220,00 440,00
L=2,00m, H=1,00 m
Janela metdlica, tipo basculante,
4.3 |inclusive ferragens, dimensdo: | NESE-17 e NESE-18 m? 3,60 220,00 792,00
L=2,00m, H=1,80 m
Janela metélica, tipo basculante,
4.4 |inclusive ferragens, dimensdo: | NESE-17 e NESE-18 m? 2,79 220,00 613,80
L=1,55m, H=1,80 m
Janela metdlica, tipo basculante,
4.5 |inclusive ferragens, dimensdo: | NESE-17 e NESE-18 m? 0,72 220,00 158,40
L=0,60m, H=0,60 m
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2,40

220,00

528,00

4.7

Janela metalica de abrir, inclusive
ferragens, dimensdo: L=2,00 m,
H=1,20 m

NESE-17 e NESE-18

4,80

220,00

1.056,00

4.8

Janela de acesso metdlica de abrir,
inclusive ferragens, dimensdo: L=0,80
m, H=0,70 m

NESE-17 e NESE-18

m2

0,56

220,00

123,20

49

inclusive
L=1,00m,

Porta metdlica metélica,
ferragens, dimensoes:
H=2,10m

NESE-17 e NESE-18

2,10

220,00

462,00

4.10

Porta de madeira tipo prancheta,
inclisive ferragens, dimensdo: L=0,80
m, H=2,10 m

NESE-16 e NESE-18

3,36

145,00

487,20

4.11

Porta de madeira tipo prancheta,
inclisive ferragens, dimensdo: L=0,70
m, H=2,10 m

NESE-16 e NESE-18

1,47

102,00

149,94

4.12

Porta de madeira tipo prancheta,
inclisive ferragens, dimensdo: L=0,60
m, H=1,60 m

NESE-16 e NESE-18

m?2

0,96

102,00

97,92

4.13

Porta de madeira, inclisive ferragens,
dimensdo: 1=1,00 m, H=2,10 m
(acesso a sala de materiais diversos)

NESE-16 e NESE-18

2,10

102,00

214,20

Sub-total ftem 04

8.642,66

Vidros

5.1

Vidro liso espessura 3mm

NESE-19

13,52

47,40

640,85

Sub-total ftem 05

640,85

Instalacoes

6.1

Instalagdes elétricas iluminagio e forga

NESE-21

vb

1,00

200,00

200,00

6.2

Instalagdes hidro-sanitarias, inclusive
interligacdo com a fossa existente.

NESE-22

vb

1,00

800,00

800,00

Sub-total ftem 06

1.000,00

Cobertura

7.1

Cobertura com telha cerdmica e
estrutura metalica, idéntico a cobertura
existente da  oficina  mecanica,
inclusive  concordidncia com a
cobertura da oficina mecanica e
pintura

NESE-11

192,00

72,00

13.824,00

7.2

Laje pré moldada para piso

NESI-17

39,00

56,00

2.184,00

Sub-total Item 07

16.008,00

Revestimentos e Piso

8.1

Revestimento ceramico para piso PEI-
5 (sala supervisor)

NESE-14

m?2

14,70

40,80

599,76
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82 RevestlmenFo. ceramico para piso PEI- NESE-14 2 10,50 40.80 428,40
5 (sala eletricistas)
3.3 Revestlm.ento ceramico para piso PEI- NESE-14 2 7.00 40.80 285.60
5 (banheiro)
8.4 Revest%mento cerdmico para paredes NESE-14 2 43.50 32,00 1.392,00
(banheiro)
8.5 | Reboco paulista 1:6 esp=2,5 cm NESE-14 m? 551,21 12,10 6.669,63
8.6 | Chapisco NESE-14 m?2 551,21 2,70 1.488,26
3.7 Piso de alta resisténcia, inclusive lastro NESE-13 ¢ NESL-17 2 52.00 125.00 6.500,00
em concreto 20 Mpa.
Concreto magro - fck = 9 Mpa (piso
8.8 |sala supervisor, sala eletricistas, NESI-17 m3 32,20 210,00 6.762,00
banheiro)
Sub-total Item 08 24.125,65
Total Geral 87.014,91

Valor Total = R$ 87.014,91 (oitenta e sete mil e quatorze reais e noventa e um centavos)
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TERMO DE PROPOSTA

Ao

DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA - DIJ
Rua “B”, n°. IOQ — Distrito de Mocambinho
39508-000 - JAIBA/MG

Prezado Senhor:

Tendo examinado os Documentos de Licitagdo, dos quais acusamos o recebimento nds, abaixo-assinados,
oferecemos (descrever os bens ou servicos objeto desta licitagdo) em conformidade com
as especificacdes para o total de (TOTAL EM NUMEROS E POR EXTENSO, EM
REAIS) de acordo com a planilha de precos anexa e parte integrante desta proposta.

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a iniciar a (indicar se entrega ou
execucdo) dentro de (n.°) dias e completo todos os itens especificados no contrato dentro de (n.")~ dias a
contar da data de emissdo da Ordem de Execucdo dos Servigos pelo DISTRITO DE IRRIGACAO DE
JAIBA - DIJ.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de dias desde a data fixada para
abertura das propostas ( ), € representard um compromisso que pode ser aceito em qualquer
prazo antes da expiracdo desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta juntamente com seu aceite por escrito
contido em sua notificacdo de adjudicagdo serdo considerados um contrato de obrigagfo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto ao DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA — DIJ o Sr.
, Carteira de Identidade n°. , Orgdo Expedidor , a0 qual outorgamos
os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatdrio.

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexisténcia de fato impeditivo de habilitacdo e que visitamos o
local onde serdo executadas as obras/servicos e temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordancia com as condi¢des constantes no presente Edital e seus
anexos.
Atenciosamente,

Nome da Licitante
CNPJ
ENDERECO
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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(MODELO DE DECLARA(;AO PARA A SITUA(;AO PREVISTA NO SUBITEM 5.3.2,
alinea “d”)

A Licitante , CNPJ/MF n.° , por

seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data,
NAO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para
fins de habilitacdo na presente licitagdo, (Art. 32 - § 2° Lei 8.666/93) e declara também sob as penas
da Lei que nio foi declarada inidénea por qualquer ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA”,
em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que nao estd
impedida de licitar e contratar com a CODEVASF e DIJ (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que
encontra-se em situag@o regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

Local, data

assinatura do representante legal
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ANEXO VI

MODELOS DE QUADROS

QUADRO PO-VII PRECO UNITARIO DOS SERVICOS

QUADRO PO-XIV  DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

QUADRO PO-XV DETALHAMENTO DO BDI

QUADRO PO-V RELACAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA
QUADRO PO-III EQUIPE CHAVE

QUADRO PO-VI CRONOGRAMA FINANCEIRO

QUADRO PO-I CRONOGRAMA FISICO

QUADRO PO-VIII  PLANILHA DE ORCAMENTACAO DE OBRAS
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DIJ
PRECO UNITARIO DOS SERVICOS
QUADRO P0 - VII EDITAL LOTE PROJETO DATA FOLHA
!/ _
NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA
CODIGO SERVICO ESPECIFICACAO UNIDADE
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTO MODELO | QUANT. OPERACIONAL HORARIO
PROD. | IMPROD | PROD. | IMPROD.
(A) TOTAL
MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE SALARIO CUSTO
(HORA) HORARIO
(B) TOTAL
MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
(PARCIAL)
(C) TOTAL
PRODUCAO DA EQUIPE (D) | | | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B) + (C)
CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE [(A) + (B) + (O)] /(D) = (E)
TRANSPORTE D.M.T. CUSTO CONSUMO CUSTO
(UNITARIO)
(F) TOTAL
[ CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL (E) + (F) = (G) R$' [
[ BONIFICACAO (BDI) = (H) R$! [
[ PRECO UNITARIO TOTAL = (G) + (H) = () R$' [
[ OBSERVACOES (UTILIZE O VERSO) | MOEDA ': | TAXA DE CAMBIO: [ DATA: --/--/-- ]

(1) ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.
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INSTRUCAO PARA O PREENCHIMENTO DO QUADRO - PO-VII
PRECO UNITARIO DOS SERVICOS

*CAMPO: EDITAL => Colocar o nimero do Edital. Exemplo: 09/99

*CAMPO: LOTE => Colocar o niimero do lote, caso a licitacdo seja dividida em lotes ou escrever
UNICO em caso contrério.

*CAMPO: PROJETO => Citar o nome do projeto que estd sendo licitado.

*CAMPO: DATA => Colocar a data da proposta.

*CAMPO: FOLHA => Numerar a folha em relagdo ao total . Exemplo: 07/11

*CAMPO: CODIGO => Colocar o niimero do item da planilha cujo preco estd sendo composto.
*CAMPO: SERVICO => Escrever o nome do servico cujo custo unitdrio esta sendo composto.

*CAMPO: ESPECIFICACAO => Escrever a especificacdo do servico cujo custo unitdrio estd
sendo composto. Exemplo: NESI - 01

*CAMPO: UNIDADE => Escrever a unidade em que o custo unitirio do servi¢o estd sendo
composto.

Parte A - Custo Hordrio da Equipe => Nesta parte € calculada a parcela do custo unitario de servigo
correspondente a equipe de maquinas utilizada na sua execucdo. A parte A consta de 8 colunas que
deverdo ser preenchidas da seguinte maneira:

*COLUNA 1: EQUIPAMENTO => Nesta coluna sdo colocados os nomes dos equipamentos que
compdem a equipe de servico.

*COLUNA 2: MODELO => Nesta coluna sdo colocados os modelos dos equipamentos citados na
coluna anterior.

*COLUNA 3: QUANTIDADE => Nesta coluna, é colocado o nimero de unidades de cada
equipamento na formagcdo da equipe.

*COLUNAS 4 e 5: UTILIZACAO => Nesta coluna sio colocados os percentuais horarios,
produtivo e improdutivo, do equipamento. Exemplo: Se a utilizagdo produtiva de um equipamento
for 0,70 ou seja, 70% a improdutiva tera de ser 0,30 ou 30%.
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*COLUNAS 6 e 7: CUSTOS OPERACIONAIS => Nestas colunas sdo colocados os custos
horérios, produtivos e improdutivos, de utilizacdo dos equipamentos.

*COLUNA 8: CUSTO HORARIO => O custo horério de cada equipamento é obtido da seguinte
forma:

CUSTO HORARIO = Coluna 3 x Coluna 4 x Coluna 6 + Coluna 3 x Coluna 5 x Coluna 7

Parte B - Custo Hordrio da Mao de Obra Suplementar => A mio de obra dos operadores de
maquinas estd considerada no custo de utilizacdo dos equipamentos. Nesta parte considera-se
somente a mao de obra suplementar direta que ocorre na execugdo do servico. Ela é composta da
mao de obra de encarregados, profissionais em geral, ajudantes, etc..

Esta parte da tabela é composta de 4 colunas que deverdo ser preenchidas da seguinte maneira:

*COLUNA 1 - MAO DE OBRA SUPLEMENTAR => Nesta coluna sio colocados os nomes das
funcdes (encarregado, servente, etc.) da mao de obra suplementar.

*COLUNA 2 - QUANTIDADE (Q) => Nesta coluna ¢ colocada a quantidade de horas da mao de
obra suplementar por hora de servico. Exemplo: Se ha necessidade de 5 serventes em determinado
servico, na coluna 2 se escreve 5, significando que sdo gastas 5 horas de servente por hora de
Servigo.

*COLUNA 3 - SALARIO HORA => Nesta coluna é colocado o saldrio por hora de cada
profissional, acrescido dos Encargos Sociais.

*COLUNA 4 - CUSTO HORARIO => O custo horério da mio de obra suplementar é obtido da
seguinte forma:

CUSTO HORARIO = COLUNA 2 x COLUNA 3
Parte C - Custo Hordrio dos Materiais => Nesta parte sdo calculados os custos hordrios dos
materiais utilizados no servico e consta de 5 colunas que deverdo ser preenchidas da seguinte

maneira:

*COLUNA 1 - MATERIAIS => Nesta coluna sdo colocados os nomes dos materiais que entram na
composi¢do do custo do servico.

*COLUNA 2 - UNIDADE => Nesta coluna sio colocadas as unidades métricas em que os materiais
sdo medidos.

*COLUNA 3 - CUSTOS => Nesta coluna sdo colocados os custos unitarios dos materiais referidos
as unidades indicadas na coluna 2.

*COLUNA 4 - CONSUMO => Nesta coluna sdo colocados os consumos horarios dos materiais
referidos as unidades indicadas na coluna 2.
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*COLUNA 5 - CUSTO PARCIAL =>Nesta coluna sao colocados os custos horarios dos materiais,
0s quais s@o obtidos da seguinte maneira:

CUSTO PARCIAL = COLUNA 3 x COLUNA 4
CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) + (C)
Parte D - Produgéo da Equipe => Nesta parte € colocada a producdo hordria da equipe.

Parte E - Custo Unitdrio Sem Transporte => O custo unitdrio sem transporte é obtido dividindo-se o
Custo Hordrio Total pela Produgdo Hordria:

Custo Unitdrio Sem Transporte = [ (A) + (B) + (C) ]/ (D) = (E)

Parte F - Custo unitdrio dos transportes => Nesta parte sdo calculados os custos dos transportes.
Esta parte consta de 5 colunas que deverdo ser preenchidas da seguinte forma:

*COLUNA 1 - TRANSPORTE => Nesta coluna € escrita a natureza do transporte. Ex. De cimento

*COLUNA 2 - DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (D.M.T.) => Nesta coluna sio escritas as
distdncias médias de transporte, em quilometros, dos materiais utilizados nos servicos.

*COLUNA 3 - CUSTO => Nesta coluna sido colocados os custos unitdrios de transporte dos
diversos materiais utilizados.

*COLUNA 4 - CONSUMO => Nesta coluna sd@o colocadas as quantidades de material transportado
por unidade de servigo.

*COLUNA 5 - CUSTO UNITARIO =>Nesta coluna sdo colocados os custos unitdrios de
transporte.

CUSTO UNITARIO = COLUNA 3 x COLUNA 4
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = E + F

BONIFICACAO (BDI) => Percentual que é acrescido ao custo unitdrio direto total e que
corresponde ao lucro, impostos, despesas administrativas e outros demonstrados em planilha.

PRECO UNITARIO TOTAL => E o resultado do custo unitdrio total acrescido do BDI.
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[ DIY
[ DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | QUADRO PO - XIV
NOME DA CONSULTORA PROJETO EDITAL LOTE FOLHA
/ _
GRUPO “A” — ENCARGOS SOCIAIS BASICOS %

SUBTOTAL DO GRUPO “A”

GRUPO “B” — ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE “A” %

SUBTOTAL DO GRUPO “B”

GRUPO “C” — ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE “A” %

SUBTOTAL DO GRUPO “C”

GRUPO “D” — TAXAS DAS REINCIDENCIAS %

SUBTOTAL DO GRUPO “D”

TOTAL GERAL

NOME DO INFORMANTE DATA A CARGO DO DIJ

QUALIFICACAO ASSINATURA
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DI1J
DETALHAMENTO DO BDI
QUADRO - PO XV | EDITAL OBRA LOTE FOLHA
/___
NOME DA EMPREITEIRA
ITEM COMPOSICAO TAXA VALOR
% (R$) ()1
1 ADIMINISTRACAO CENTRAL
. Escritorio Central
. Viagens de Supervisio
2 IMPOSTOS E TAXAS
. ISS
. PIS/PASEP
. COFINS
. CSLL
. IRPJ
3 TAXA DE RISCO
4 DESPESAS FINANCEIRAS
5 | BENEFICIOS
TOTAIS
NOME DO INFORMANTE DATA |MOEDA 1: DATA _/_/
TAXA DE CAMBIO;
QUALIFICACAO ASSINATURA A CARGO DO DIJ

1- ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.
2- CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA
LEGISLACAO VIGENTE, APLICADO SOBRE O PRECO DE VENDA DA OBRA.
3- COMPOSICAO ORIENTATIVA. A LICITANTE DEVERA, CASO NECESSARIO
PROCEDER A COMPLEMENTACAO.
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INTRUCOES PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO PO-XV

* CAMPO: EDITAL => Colocar o nimero do Edital. Exemplo: 09/99

* CAMPO: LOTE => Colocar o niimero do lote, caso a licitagdo seja dividida em lotes ou escrever
UNICO em caso contrério.

* CAMPO: OBRA => Citar o nome da obra que esta sendo licitada.
* CAMPO: FOLHA => Numerar a folha em relacio ao total. Exemplo: 07/11
COMPOSICAO DO BDI

1 - ADMINISTRACAO LOCAL:
Como exemplo, vamos admitir 12%
Este valor incide sobre o Custo Direto

2- ADMINISTRA(;AO CENTRAL
Como exemplo, vamos admitir 3%
Este valor incide sobre o Custo Direto

3- IMPOSTOS E TAXAS:

A lei determina que este valor deve incidir sobre o faturamento

Vamos admitir ISS = 3%, PIS = 0,65% e Finsocial = 3%, com total de 5,65%

Exemplo : Se tivermos o Finsocial igual a 3% sobre o faturamento e tivermos BDI de 30% , o valor
a ser considerado no Detalhamento do BDI, serd 3% x 1,3, ou seja 3,9%

4- DESPESAS FINANCEIRAS:
Como exemplo, vamos admitir 3%
Este valor incide sobre o Custo Direto

5- LUCRO:
Este valor incide sobre o faturamento
Nesta instru¢@o vamos definir o lucro para que o BDI seja 30%

BDI = (1+ (Adm. Local +Adm. Central + Despesas Financeiras) ) -1
1- (Lucro + Impostos)

Assim sendo teremos: 0,3 = [(1 + 0,12 + 0,03+0,03) / (1-(0,0565 + L)] -1
L =3,58 % sobre o PV
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| DIJ

RELACAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA

QUADRO PO -V

NOME DA EMPREITEIRA EDITAL LOTE PROJETO FOLHA
/ DE
DESCRI(;AO QUANTIDADE ANO NOVO (N) PROPRIO (P) CAPACIDADE OBSERVA(;AO
(TIPO/SERIE, MODELO, MARCA) FABRICA(;AO USADO (U) ALUGADO (A) T M
NOME DO INFORMANTE DATA A CARGO DO DIJ
/]
QUALIFICACAO ASSINATURA
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| DIJ

EQUIPE CHAVE:

IDENTIFICACAO, FORMACAO E EXPERIENCIA

QUADRO PO -1II

NOME DA CONSULTORA

PROJETO EDITAL LOTE

/

FOLHA

DE

NOME DO TECNICO

ENDERECO:

/1

DATA DE NASCIMENTO NACIONALIDADE POSICAO NA EMPRESA:

ESPECIALIZACAO

ANO INSTRUCAO /POS-GRADUACAO / ESTABELECIMENTO LOCAL DURACAO

ANO / CONCL.

N° DE REGISTRO NO CREA: 1

ANO

EXPERIENCIA PROFISSIONAL 2

FUNCAO BASICA NA OBRA: 3

ATUACAO

EVENTUAL

[ 1 PERMANENTE

1

CONCORDO EM PARTICIPAR DOS TRABALHOS
OBJETO DESTE EDITAL

ASSINATURA

NOME DO INFORMANTE

DATA A CARGO DO DIJ

QUALIFICACAO

ASSINATURA

1- OU ORGAO SIMILAR.

2- RELACIONAR SOMENTE AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS MAIS IMPORTANTES DIRETAMENTE RELACIONADAS COM A(S)
ATIVIDADE(S) A EXECUTAR; INDICAR O NOME DO CLIENTE, EMPREGADOR, FUNGAO EXERCIDA, PERIODO DE ATUAGCAO
(MES/ANO ATE MES/ANO); UTILIZAR OUTRA FOLHA CASO NECESSARIO.

3- APRESENTAR OS ATESTADOS OBEDECENDO A MESMA ORDEM SEQUENCIAL APRESENTADA NA COLUNA “EXPERIENCIA

PROFISSIONAL”.
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D1J
QUADRO PO-VI CRONOGRAMA FINANCEIRO
NOME DA EMPREITEIRA: EDITAL: LOTE: PROJETO: FOLHA:
DE
) ) VALOR TOTAL MESES
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS DO ITEM
(R$) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO
NOME DO INFORMANTE: DATA: A CARGO DO DIJ:
QUALIFICACAO: ASSINATURA:
1- NUMERAR AS DIVERSAS COLUNAS A PARTIR DO MES 1
2- OBEDECER A ITEMIZACAO INDICADA NA PLANILHA DE ORCAMENTACAO DE OBRAS
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DIJ

QUADRO PO-I CRONOGRAMA FISICO - BARRAS

NOME DA EMPREITEIRA: EDITAL: LOTE: PROJETO: FOLHA:
DE
] ] ) DURACAO MESES
fTEM | ATIVIDADE INICIO | TERMINO | EFETIVA
(DIAS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOME DO INFORMANTE: DATA: A CARGO DO DIJ:
QUALIFICAGCAO: ASSINATURA:

1- NUMERAR AS DIVERSAS COLUNAS A PARTIR DO MES 1
2- OBEDECER A ITEMIZACAO INDICADA NA PLANILHA DE ORCAMENTACAO DE OBRAS
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D1J
PLANILHA DE ORCAMENTACAO DE OBRA - POO QUADRO PO - VIII
NOME DA CONCORRENTE OBRA EDITAL PARTE FOLHA
/ DE
PRECOS (R$)
DISCRIMINACAO UNID. QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
TOTAL EM REAIS
NOME DO INFORMANTE - DATA / /
QUALIFICACAO ASSINATURA A CARGO DO DIJ
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ANEXO VII

MAPAS DE LOCALIZACAO
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ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO
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Contrato n°

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO DE
IRRIGACAO DO JAIBA - DIJ E A EMPRESA ...cceeeeuenueee , PARA
EXECUCAO DE OBRAS CIVIS NA CONSTRUCAO DE GALPAO
COM 150 M2 DE AREA CONSTRUIDA DESTINADO A
ATENDER AOS TRABALHOS DE MANUTENCAO DO SETOR
ELETRICO DO DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA, NO
PERIMETRO DE IRRIGACAO JAIBA, LOCALIZADO NOS
MUNICIPIOS DE JAIBA E MATIAS CARDOSO, ESTADO DE
MINAS GERALIS.

O Distrito de Irrigacdo de Jaiba - DIJ, associacdo civil de direito privado, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.° 21.372.982/0001-12, com sede na Rua

, n° , em -MG, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Gerente Executivo BERNARDINO
GERVASIO ARAUJO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrénomo, CPF 326.071.726-
91, e Cédula de Identidade M-1.310.660, SSP/MG, residente e domiciliado a

, Bairro , em , Estado de , CEP: -

, € a firma , com sede na , n° , bairro ,

CEP: , em , Estado de Minas Gerais, CNPJ/MF n.° ,
neste ato representada por , (nacionalidade), (estado civil), (profissdo),
portador do CPF n.° , RG n.° , residente e domiciliado a ,
Bairro , em , Estado de , CEP: -___, a seguir

denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, em decorréncia
da licitacdo objeto do Edital n® __ /2008 — “Convite”, do tipo “Menor Preco”, sob
regime de “Empreitada por Preco Unitario”, de acordo com o disposto na Lei n.°
8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitacdes e contratos da
Administracdo Puablica, com as alteragdes da Lei n.° 8.883, de 08 de junho de 1994, e
Lei n.° 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006,
sob as seguintes cldusulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a Execugd@o de obras civis na construcdo de galpdo
com 150 m? de 4rea construida destinado a atender aos trabalhos de manuten¢do do
setor elétrico do Distrito de Irrigacio de Jaiba, no Perimetro de Irrigacdo Jaiba,
localizado nos municipios de Jaiba e Matias Cardoso, Estado de Minas Gerais.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos serdo executados obedecendo as Especificacdes Técnicas e Planilha
Estimativa de Custos, partes integrantes deste contrato, independentemente de
transcrigao:
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Constituem ainda partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Editaln.°......

b) Proposta da CONTRATADA, datada de ........

¢) Cronograma fisico-financeiro

d) Demais documentos contidos no processo n.° ..........

Em caso de divergéncia entre os documentos acima mencionados nos termos deste
contrato, prevalecerdo estes tltimos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo para a execucdo dos servicos, objeto deste Contrato, ¢ de 150 (cento e
cinquenta) dias corridos, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na
forma do art. 57, pardgrafos 1° e 2° da Lei 8.666/93.

Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente serd
apreciado pelo DIJ se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA,
devendo tal documento ser protocolizado no DIJ até 15 (quinze) dias antes do
vencimento do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
O valor global do presente contrato é de RS........... (ceereeee e ).

A Ordem de Servi¢o somente serd emitida apds a comprovagao do recolhimento ao D1J
da caugdo de execugdo do contrato.

O valor estabelecido na Ordem de Servigo emitida pelo DIJ ndo podera ser ultrapassado
pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de Ordem Complementar.

A infringéncia do disposto na subcldusula anterior desta cldusula, impedird a
CONTRATADA de participar de novas licitagdes ou assinar contratos com o DIJ, pelo
prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificagdo do evento.

Nos precos propostos deverdo estar incluidas todas as despesas necessdrias, tais como:
combustivel, lubrificantes, mdo de obra, saldarios, acordos, dissidios coletivos, BDI,
equipamentos, veiculos, material de consumo, ferramentas e equipamentos necessarios
para a execucdo das obras, custos devidos a titulo de encargos sociais, obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias, securitdrias, didrias, estadias, passagens aéreas e terrestres,
impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execucéo
das obras, objeto deste contrato. Devem estar incluidas ainda, as despesas com carga,
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transporte e descarga de material destinado no bota fora, bem como leis sociais, lucros e
despesas indiretas. No caso de omissdo considerar-se-20 como inclusas nos precos.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

o

As despesas decorrentes da execucdo deste Contrato correrdo a conta do Convénio n.
0.21.06.0048-00 (Plano de Trabalho 001/2006) e Convénio n.° 0.21.07.0019/00 (Plano
de Trabalho n.® 001/2007), firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do Sdo Francisco e do Parnaiba — CODEVASEF e o Distrito de Irrigagdo de Jaiba — DIJ

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo poderdo ser reajustados aplicando-se a
seguinte férmula:

7z

"R" € o valor do reajustamento procurado;

z

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

z

"I" € o indice correspondente ao més do aniversdrio da proposta;

7z

"lo" € o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getilio Vargas —
Custo Nacional da Construgdo Civil — Servigos de Consultoria - Coluna 38.

Para fins de aplicacdo desta cldusula deverd inexistir culpa do contratado no nio
cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados com base nas medi¢cdes mensais dos servigos
efetivamente executados, conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro,
incluindo-se, nas medicdes, o relatério dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo
Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia, obedecidos os valores unitarios
propostos, contra apresentagdo das Notas Fiscais correspondentes, devidamente
atestadas pela fiscalizacdo do DIJ, respeitando o prazo legal para tramitagdo do processo
de pagamento e observadas as seguintes condi¢des:

Edital n.° 003/2008 (Convite) — Obras Civis Oficina Elétrica Pag. 155



D’J DISTRITO DE FL.:
, IRRIGACAD PROC.: PLI-2008-003-00
DE JAIBA

7.1.1-

7.1.2-

7.1.3-

7.1.4-

7.1.5-

7.1.6-

7.1.6.1-

7.1.7-

7.1.8-

7.1.8.1-

RUBRICA

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o
Art. 40, inciso XIV, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/93.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da Planilha de Medi¢do a cada
servico medido, devidamente atestada pela fiscalizag¢do e com a indicacido do domicilio
bancério para recebimento dos respectivos créditos.

Os pagamentos serdo creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem
Bancéria em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancéria para
pagamento de faturas com Codigo de Barras, uma vez satisfeitas as condig¢des
estabelecidas neste Edital.

As Faturas/Notas Fiscais s6 serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela drea
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma
imediata, devolvidas a licitante vencedora para correcdes, ndo se alterando a data de
adimplemento da obrigacgao.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar o valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes,
para fins de retencdo na fonte, de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n° 480/2004, ou
informar a isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retengdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza dos servicos.

Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, apds a data de
apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos precos contratados, ensejard
a revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridico tributdria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio Econdmico-Financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos do artigo 65, inciso II,
alinea "d", da Lei n.° 8.666/93.

Juntamente com apresentacdo da fatura de cada parcela de pagamento de servigo
realizado terd a licitante CONTRATADA de apresentar a comprovagao de recolhimento
a Previdéncia Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retencdo do
pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei n.° 8.212, de 24/07/91,
alterada pela Lei n.° 9.711, de 20/11/98, da mesma forma deverd comprovar o
recolhimento do FGTS.

Quando se tratar de quitacdo do tltimo pagamento de servigo ao DIJ se reserva o direito
de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS
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relativa ao més dos ultimos servigos prestados. Da mesma forma deverd comprovar o
recolhimento do FGTS, sob pena da retencido dos pagamentos.

Qualquer suspensio de pagamento de servico devido a falta de regularidade da licitante
vencedora perante o sistema SICAF ou a nio apresentacdo da documentagdo obrigatéria
(INSS e FGTS), ndo gerard para o DIJ nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de
reajustamento ou atualizagdo monetaria do valor devido.

A licitante vencedora € responsavel pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciérios,
tributdrios, comerciais, ambientais e demais resultantes da execucdo do contrato,
principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusdo do DIJ, da lide das
eventuais ag¢Oes reclamatorias, trabalhistas, propostas por empregados da licitante
vencedora, durante a vigéncia contratual, declarando-se como unica e exclusiva
responsével pelas referidas acoes.

Na hipdtese do DIJ vir a ser condenada, soliddria ou subsidiariamente em agdes
reclamatorias trabalhistas, ambientais, etc., acima referidas, € se o contrato estiver
vigente, o valor da referida condenagdo serd deduzido do valor das faturas vincendas e
desde que ndo haja possibilidade de composi¢@o entre as partes, visando o reembolso
da importancia despendida pelo DIJ, a titulo de condenagéo trabalhista soliddria ou
subsididria, o DIJ utilizara o direito de regresso, em acdo propria a ser intentada contra a
licitante vencedora, sendo que desde ja a mesma expressa sua concordancia com as duas
hipéteses previstas neste item.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero do contrato e da(s)
Nota(s) de Empenho emitida(s) pelo DIJ e que cubra(m) a execucdo dos servigos.

A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificacdo exigidas na licitacdo, conforme exigéncia contida no art. 55, inciso XIII,
da Lei n.° 8.666/93.

Atendido ao disposto nos itens anteriores o DIJ considera como data final do periodo de
adimplemento, a data ttil seguinte, a data de entrega do documento de cobranga no local
de pagamento dos servigos, a partir da qual serd observado o prazo de até 30 (trinta)
dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n.° 1.054, de 07
de fevereiro de 1994.

E de inteira responsabilidade da licitante vencedora, a entrega ao DIJ dos documentos
de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e
ordenada, que se ndo atendido, implica em desconsideracdo pelo DIJ dos prazos
estabelecidos.

Sera considerado em atraso o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
7.1.11, caso em que o DIJ pagard atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:
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C =P[(1+1/100)N - 1)
C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigagéo contratual paga com atraso;

N - Numero de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitacio da
obrigacéo contratual;

I- Percentual para remuneracdo do valor da obrigacdo paga com atraso, equivalente a
média aritmética do IGP-M no periodo N, “Pré-Rata” dia.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado serd procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
caberd qualquer remuneracio a titulo de corre¢do monetdria para pagamento decorrente
do acerto de indice.

Nos célculos deverao ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para completa execu¢do das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma “Cauc¢do de Execug@o” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 5 (cinco) dias contado da
data de assinatura do Contrato, em espécie, em Titulos da Divida Pablica da Unido,
Seguro Garantia ou Fianga Bancaria, a critério da licitante vencedora.

Quando se tratar de caucdo em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso
I, da Lei 8.666/93 (redacdo dada pela Lei n.° 11.079, de 2004). Apds a assinatura do
Termo de Encerramento Definitivo do Contrato serd devolvida a “Caucdo de
Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo dos servigos contratados

A caucdo em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pelo DIJ, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por

ordem do DIJ.

O dep6sito da caugdo é condicionante para a emissao da Ordem de Servigo.
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Nao haverd qualquer restituicdo de caugdo em caso de dissolucdo contratual, na forma
do disposto na cldusula de rescisdo, hipdtese em que a caucdo reverterd e serd
apropriada pelo DIJ.

CLAUSULA NONA - DA INTERRUPCAO DOS SERVICOS

As eventuais interrupgdes ou atrasos na execucdo dos servigos provocados por motivos
supervenientes independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no
Artigo 393 do Novo Cdédigo Civil, deverdao ser comunicados ao DIJ, por escrito, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia. Neste caso, a critério do DIJ, os dias de
paralisacdo serdo compensados por igual periodo ao final do prazo fixado na Clausula
terceira deste instrumento.

Para efeito de compensacdo de prazo, serdo levados em consideracdo os atrasos na
execucdo dos servigos, quando ocasionados pela falta de entrega, a CONTRATADA, de
elementos técnicos e materiais necessarios ao inicio ou prosseguimento dos servicos,
quando tal providéncia couber ao DIJ.

Nao sera levado em consideracdo qualquer pedido de suspensdo de contagem do prazo,
quando baseados em fatos ndo comunicados ao DIJ, por escrito, ou por este ndo aceitos.

CLAUSULA DEZ - DA MULTA

Em caso de inadimplemento, por parte da CONTRATADA de quaisquer das cldusulas
ou condi¢des do contrato, a CONTRATADA serd aplicada a multa no percentual de
0,1% (um décimo por cento) por dia que exceder o prazo fixado até o limite de
20%.(vinte por cento) do prazo contratado, o que daré ensejo a sua rescisao.

Constituida em mora a CONTRATADA, na forma do art. 397 do Novo Cédigo Civil
Brasileiro, a multa serd aplicada.

A multa serd deduzida do valor liquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o
valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA serd
convocada para a complementagio do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
data da convocagao.

Nao havendo qualquer importincia a ser recebida pela CONTRATADA, esta serd
convocada a recolher a Tesouraria do DIJ, o valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias,
contados a partir da data da comunicag@o.

A CONTRATADA, cientificada da aplicagdo da multa, terd o prazo de 10 (dez) dias
corridos, para apresentar recursos ao DIJ. Ouvida a fiscalizacdo e o acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica, que procederd ao seu
exame.
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Ap6s o procedimento estabelecido na subcldusula anterior, o recurso serd apreciado pela
Geréncia Executiva do DIJ, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, o DIJ se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis, em razio do inadimplemento de outras obrigacdes, nao
constituindo essa relevagdo em novagéo contratual, nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

Caso a Geréncia Executiva do DIJ mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

CLAUSULA ONZE - DA FISCALIZACAO

A fiscalizacdo caberd diretamente ao DIJ, por intermédio de técnico designado na forma
do Art. 67 da Lei n.° 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora esta
executando o fornecimento, servigos de montagem e testes de campo obedecendo ao
contrato e aos documentos que o integram.

A fiscalizacdo terd poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando fornecimentos e servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com
as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-
se desde ja a licitante vencedora a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo aos
locais onde serdo realizados os fornecimentos e executados os servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A Fiscalizacdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento ou servigo que
ndo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato
a Geréncia Executiva do DIJ.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizag¢@o informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indicagdo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizagdo, poderd a CONTRATANTE recorrer & Geréncia Executiva
do DIJ, no prazo de 10 (dez) dias tteis da respectiva comunicac¢do. Os recursos relativos
a multas serdo feitos na forma prevista no respectivo item.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscaliza¢do ndo eximirdi a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pela Fiscalizagdo, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.
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CLAUSULA DOZE - DOS ENCARGOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras cldusulas deste contrato, a CONTRATADA,
sem alteracdo dos precgos estipulados neste instrumento, obriga-se a:

A apresentar ao DIJ, antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) PLANO DE TRABALHO: Envolvendo todas as atividades tratadas neste Edital e
seus Anexos (transporte de equipamentos, fornecimentos, montagem, testes. No
Plano de Trabalho as interfaces deverdo ser evidenciadas e as interdependéncias
esclarecidas. Plano de Trabalho inconsistente ou que apresente vicios que
comprometam a execug¢do do trabalho, ndo serdo aceitos.

b) Detalhar os servigcos que serdo subcontratados.

Acatar as orientagdes do DIJ inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Responder por quaisquer acidentes de que sejam vitimas seus empregados, bem como
pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier causar ao DIJ e a
CODEVASF e a terceiros, em decorréncia da execugcdo dos servicos objeto desta
licitagdo.

Pagar pontualmente os encargos decorrentes das Legislacdes Trabalhista,
Previdencidria, Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua
conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessdrias.

Fornecer toda mao-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessirios a
execucdo dos servigos ora licitados.

Assumir toda a responsabilidade pela execug@o dos servigos contratados perante o DIJ,
CODEVASF e terceiros, na forma da legislacio em vigor, bem como por dano
resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo o DIJ e CODEVASF
isentos de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela
infringé€ncia da legislacdo em vigor, por parte da licitante vencedora.

Obter, as proprias expensas, todas as licengas, em especial as da Legislacio Ambiental,
certiddes e autorizacdes que lhe serdo exigidas para a sua atividade, devendo submeter-

Edital n.° 003/2008 (Convite) — Obras Civis Oficina Elétrica Pag. 161



D’J DISTRITO DE FL.:
, IRRIGACAD PROC.: PLI-2008-003-00
DE JAIBA

12.10-

12.10.1-

RUBRICA

se a todas as leis, regulamentos ou determinacdes Federais, Estaduais e Municipais
relativas a execucdo dos servigos.

Devera ser disponibilizado ainda, nos primeiros 45 dias do contrato, para a equipe de
fiscalizag@o do DIJ, os seguintes equipamentos:

01 (uma) mdquina fotografia digital, modelo W100 sony ou similar superior as
seguintes caracteristicas minimas:

e (Camera Digital compacta

e Zoom 6tico minimo de 3X e Zoom digital minimo de 3X

¢ Resolucio efetiva minima de 7.2 megapixels

e Display LCD iluminado minimo de 2,5"

e Lente Carl Zeiss ou superior

¢ Memodria Interna minima de S6MB

e Bateria do tipo recarregdvel lons-Litio, incluindo carregador

e (Cabo de conexdo com computador USB

e Sensibilidade minima ISO até 1000

e Gravagdo de Video com Audio 3264 x 2176 (3:2), 2592 x 1944 (5MP), 2048 x
1536 (3MP), 1920 x 1080 (16:9 HDTV), 1632 x 1224 (2MP),640 x 480 (VGA)

¢ Tipo de Foco Sistema AF Multi-ponto de Deteccao de Contraste

e Saida de Video (NTSC & PAL) via multi-terminal

e Cartdo de memoria minimo de 1Gb

e Software de instalagdo

[ ]

Bolsa anti-impacto para abrigar a cimera

12.10.1.1- Ao final do contrato, a maquina fotografica sera incorporada ao patrimdnio do DIJ.

12.11-

12.12-

12.13-

12.14-

Tomar todas as precaucdes necessdrias para evitar prejuizos a terceiros, ficando a
mesma responsavel pelos danos que ocorrerem em fung@o dos servigos contratados.

Promover a anotacdo do contrato no CREA — Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia e Arquitetura, com jurisdi¢do no local de execucdo dos servicos (Lei n.°
6.486/77 — Art. 1°), juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos
objeto desta licitagdo, apresentando a documentacio correspondente a fiscalizagdo do
DIJ antes da primeira medicdo dos servigos.

Apresentar ao DIJ, para prévia anuéncia, antes da assinatura do Contrato, a
SUBCONTRATADA que executara os servicos de montagem dos equipamentos,
devendo, nesse ato, comprovar a Qualificacdo Técnica da mesma, apresentando
todos os documentos alistados no subitem 5.3.2 deste Edital.

Fornecer e afixar PLACA DE IDENTIFICACAO DAS OBRAS, dimensdes: largura =
3,00 m e altura = 2,00 m, no padrio definido pelo DIJ e em local por ela indicado, cujo
modelo encontra-se na publicacdo Instrucoes para a Preparacdo de Placas de Obras do
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Ministério da Integracdo Nacional, disponivel no endereco -eletronico
www.integracao.gov.br. (ANEXO IX).

12.14.1- A PLACA DE IDENTIFICACAO DAS OBRAS deveri ser confeccionada de forma a
conferir total rigidez ao conjunto. As emendas das chapas deverdo coincidir com as
linhas de separagdo dos campos em que a placa serd divida. A placa devera sofrer
manutengdo periddica de modo a preservar suas caracteristicas até o término da obra.
Nenhum pagamento se fard em separado para os servicos, materiais, equipamentos e
mao-de-obra necessdrios a confec¢do da placa da obra, que sejam requeridos pelo
projeto. Estes custos deverao ser diluidos nos precos unitdrios dos demais servigos para
os quais forem necessarios.

12.15- Realizar LOCACAO DAS OBRAS, onde o DIJ fornecerd os elementos topograficos
béasicos para a implantagdo da obra, sendo responsabilidade da licitante vencedora o
fornecimento e construcdo de todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos,
materiais € mao-de-obra necessarios para a execucdo dos trabalhos de locacdo das
obras, a partir de marcos e pontos de referéncia estabelecidos pelo DIJ.

12.15.1-  Sera responsabilidade da licitante vencedora, manter todas as estacas e marcos até que
seja autorizada a remové-los.

12.15.2- O DIJ fara verificagdes a medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir as
linhas e niveis estabelecidos pela licitante vencedora e determinar a fiel execucdo da
obra com relagdo as exigéncias dos Documentos de Contrato. Tais verificacdes, feitas
pelo DIJ, ndo desobrigardo a licitante vencedora de sua responsabilidade de executar a
obra de acordo com os Documentos de Contrato.

12.15.3- A licitante vencedora € responsavel tnica pela locacdo da obra, a partir dos elementos
basicos fornecidos. Quaisquer erros de locagdo cometidos pela licitante vencedora e que
ocasionem erros, danos ou qualquer outra irregularidade na obra executada, obrigam a
licitante vencedora a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer 6nus para o
DIJ, dentro do prazo indicado pela mesma.

12.15.4- Nenhum pagamento se fard em separado para os servigos, materiais, equipamentos e
mao-de-obra necessdrios a locagdo das obras, que sejam requeridos pelo projeto, ou
julgados necessarios para a melhor execucdo ou controle da construcdo. Estes custos
deverdo ser diluidos nos pregos unitarios dos servicos para os quais forem necessarios.

12.16- Manter as ESTRADAS DE SERVICO em boas condi¢des de trafego, tanto para a
licitante vencedora, quanto para os usudrios do Perimetro de Irrigacéo Jaiba.

12.16.1-  Define-se estradas de servico, as estradas provisérias ou definitivas, suas obras de arte,

revestimento, construidas para atender as diversas frentes de trabalho, jazidas,
mananciais, desvios, e quaisquer outras que se fizerem necessarias.
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Nenhum pagamento serd efetuado pelos servicos necessdrios para a construcdo das
estradas de servigo. Estes custos deverdo estar diluidos no preco global proposto para os
trabalhos objeto deste Edital.

A CONTRATADA devera realizar uma delimitacio na area das obras, objeto
deste Edital, através de fita ou outro material, de forma a limitar o transito de
empregados, equipamentos, veiculos e maquinas da CONTRATADA e estocagem
de materiais fora da area delimitada.

Todos os empregados da CONTRATADA deverao portar crachas de identificacao,
com foto 3x4, fornecidos pela CONTRATADA, para ter acesso ao patio da Estacao
de Bombeamento EB-1. Os crachas deverao conter um campo, onde a fiscalizacao
assinara autorizando a entrada do empregado nas dependéncias da EB-1. Caso
contrario, o empregado podera ser impedido de entrar dentro do patio da EB-1.

Nao sera permitido a presenca ou transito de empregados da CONTRATADA
dentro das dependéncias da EB-1 sem autorizacao da Fiscalizac¢ao.

CLAUSULA TREZE - DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execucao dos servigos contratados.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pelo DIJ, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da
proposta ou de ma administragcdo da CONTRATADA.

CLAUSULA QUATORZE - DA DIRECAO

A CONTRATADA designard um engenheiro civil devidamente habilitado do Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia para o exercicio da profissdo, que
com presenca permanente na obra, dirigird os trabalhos, cabendo-lhe também, a
responsabilidade técnica das fases em que atuar ou ndo atuar, quando deveria atuar.

A CONTRATADA obriga-se a promover a anotacdo deste contrato no CREA com
jurisdi¢do no local de execucdo dos servicos (Lei 6.496/77, Art. 1°), juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos, conforme Resolugdo n® 317 de 31/10/86, competindo
a Fiscalizacdo do DIJ comprova-la.

CLAUSULA QUINZE - DO DIARIO DE OCORRENCIAS
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A CONTRATADA manterd no local dos trabalhos um livro sob a denominagdo de
DIARIO DE OCORRENCIAS, com todas as folhas devidamente numeradas e
rubricadas por seu representante e pela Fiscalizacdo, no qual serdo registradas, por
ambas as partes, as ocorréncias dos servigos, inclusive as ordens, podendo os registros
serem consultados pelos representantes das partes interessadas.

CLAUSULA DEZESSEIS - DO DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA seréd responsavel por qualquer dano material ou pessoal que for
causado a terceiros ou ao DIJ, durante a execucdo dos servigos contratados.

CLAUSULA DEZESSETE - DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Apo6s o término dos servicos, a CONTRATADA requererd ao DIJ, através da
Fiscalizacdo, o recebimento provisério, que deverd ocorrer no prazo de até 15 dias da
data da solicitacdo.

O DIJ tera até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalizacdo, verificar a adequacio das
obras recebidas com as condicdes CONTRATADAS e emitir parecer conclusivo.

A Fiscalizacdo fard a vistoria e, se as obras estiverem de acordo com os Termos do
Contrato e efetivamente ndo tendo nenhuma observagdo a fazer, serd lavrado o Termo
de Encerramento Definitivo do contrato com a liberacdo da caugéo.

Na hipdtese da necessidade de corregdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente ou refaca os servicos rejeitados.
Aceito e aprovado o servigo, o DIJ emitird o Termo de Recebimento Definitivo dos
Servicos, que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da caugdo contratual.

O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato estd condicionado a emissdo de
Laudo Técnico pelo DIJ sobre todos os servigos executados.

A tltima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissio
do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverd ser anexado ao processo
de liberagdo e pagamento.

CLAUSULA DEZOITO - DA RESCISAO

O presente contrato serd rescindido unilateralmente de pleno direito pelo DIJ com a
conseqiiente perda da caucdo e da idoneidade da CONTRATADA, nos termos do art.
78, incisos I a XVII da Lei n°® 8.666/93, observadas as disposi¢des dos art. 77, 79 e 80
da citada Lei.
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19- CLAUSULA DEZENOVE - DA PUBLICACAO

O DIJ providenciard a publicagdo de extrato do instrumento de Contrato na Imprensa
Oficial, na forma prevista no pardgrafo inico do artigo 61 da Lei 8.666/93.

20- CLAUSULA VINTE - DO FORO

Para dirimir quaisquer ddvidas oriundas deste Contrato, fica eleito o Foro da Justi¢ca
Estadual da Comarca de Manga, Minas Gerais.

Em sinal de inteira concordancia com as condi¢des aqui estabelecidas, as partes assinam
o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma e para um sé efeito, na
presenga das testemunhas abaixo assinadas.

Jaiba-MG, de de
Bernardino Gervasio Aratdjo P/ Contratada

Gerente Executivo _ )
DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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MANUAL PARA ELABORACAO DE PLACAS
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INSTRUCOES PARA A PREPARACAO DE
PLACAS DE OBRAS

ministerio da [ & LYl
Integracao Nacional vm rafs pe Topos

SAVEAND FEDERAL
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Ministerio da Integracao Nacional
Instrucoes para a Preparacao de Placas de Obras

Padrao

As placas de obras do Ministério da Integracdo Nacional
deverdo guardar sintonia com o padrao de cores e letras
previsto no Manual de Identidade Visual do Governo
Federal, cujas especificagdes estdo disponiveis pela internet.
Para acesso a esse documento é preciso buscar o endereco
eletrénico www.planalto.govbr fsecom/marcaManual pdf,
na pagina da Presidéncia da Replblica.

Material

Para a confeccdo das placas, deverdo ser usadas chapas
planas, com material resistente as intempéries, de metal
galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada,
com pintura a ¢leo ou esmalte.

Instalacao e manutencao

As placas serdo afixadas pela empresa construtora em

local visivel, no acesso principal da obra e voltadas para

avia que favoreca a melhor visualizacdo, e deverdo ser
mantidas em bom estado de conservacdo pela construtora,
inclusive quanto a integridade do padrao de cores, durante
todo o periodo de execucdo dos servigos. No caso de
desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitacao
do Ministério da Integracio Nacional, a empresa construtora
devera fazer a substituicdo ou recuperacao da placa.

Letras

O tamanho das letras devera guardar proporcao com os
modelos constantes neste documento, conforme
anexo na pagina 4.

Dimensoes

As placas devemn ter, sempre, o formato retangular na
proporcao de &, na horizontal, para 4, na vertical. As
dimensdes minimas sdo de 1,80 metro na horizontal para
1,20 metro na vertical, sendo que essas medidas ndo poderao
ser inferiores &s de outras placas presentes na obra.

Marcas

Em todas as placas é obrigatéria a inclusdo, nesta ordem,

a partir da direita para a esquerda, da marca do Governo
Federal; do nome do Ministério da Integracido Nacional em
duas linhas, alinhadas pela direita, nos modelos 1-A e 1-B do
anexo e pela esquerda nos modelos 2-A e 2-B do anexo ;

e, quando for o caso, da sigla da entidade vinculada Dnocs
ou Codevasf. A seguir, entdo, o nome da instituicao
conveniente ou participante de acordo com o Ministério da
Integracao Nacional.
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Ministério da Integracao Nacional
Instrucoes para a Preparacao de Placas de Obras

Dados informativos

A divulgacao de dados sobre obras deve evitar abreviacoes, Exemplo A: Barragem de Arneiroz
inclusive de unidades de medida. Sao os seguintes os dados
informativos que cada placa deve conter: - Capacidade: 197 milhges de metros cibicos
- Objetivo: Abastecimento de dgua das cidades de Arneiroz e
- Objetivo Saboeiro
- Capacidade (quando for o caso de barragem) - Populacao beneficiada: 40 mil pessoas
- Extensao (quando for o caso de adutora) - Valer da obra: RS .......
- Populacdo beneficiada (quando for o caso de barragem e - Inicio da construgao: ........
adutora) - Prazo para a conclusio: .......
- Empregos a serem criados (quando for o caso de projeto - Contraton® ...
de irrigacao) - Construtora Responsavel: .......

- Valor da obra
- Inicio da construcao

- Prazo para a conclusao Exemplo B: Projeto de Irrigacao Salitre Conclusdo da 1? Etapa
- Contrato n®
- Construtora Responsavel - Objetivo: Irrigacao de 1.415 hectares para a fruticultura

- Empregos a serem criados: 2.800 empregos diretos
- Valor: R$ 9.437,475.00

- Inicio da construcdo: ...

- Prazo para a conclusdo: Dezembro de 2003

- Contrato n® .......

- Construtora Responsavel: Norberto Odebrecht

Edital n.° 003/2008 (Convite) — Obras Civis Oficina Elétrica Pag. 170



msrmm DE
’ :n.qma 0
DE JAIBA

FL.:
PROC.: PLI-2008-003-00

RUBRICA

Cores

As versbes quadricromia (CMYK), ao lado, servem para
orientar a correta aplicacao das cores e 530 um meio rapido e
eficaz de reconhecimento visual.

Para gbras de irrigacdo (modelos 1-B e 2-B do anexo), as cores
predominantes deverdo ser a verde e a branca, com letras
amarelas para o nome da obra e brancas para os dados
informativos (veja exemplo 1).

Para obras de barragens e adutoras (modelos 1-A e 2-A do
anexo), as cores predominantes deverdo ser a azul e a branca,
também com letras amarelas para o nome da obra e brancas
para os dados informativos (veja exemplo 2).

Cores e letras deverao seguir, sempre, o

padrao estabelecido pelo Manual de identidade Visual do
Governo Federal e os modelos gue acompanham estas
instrugdes do Ministério da Integracao Nacional.

A publicacao Instrucdes para a Preparagao
de Placas de Obras do Ministério da
Integracdo Nacional esta disponivel no
endereco eletrénico www.integracao.gowvbr.

Ministerio da Integracao Nacional
Instrucoes para a Preparacao de Placas de Obras

Versoes quadricromia (CMYK)

Exemplo1

Verde (CMYK: 86, 15, 99, 2)

Amarelo (CMYK: 1, 19, 99, 0}

Exemplo2

Azul (CMYK: 87,52, 0, 0}

Amarelo (CMYK: 1, 19, 99, 0}
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ANEXO
Modelos de placas

Sistema Adutor do B Projeto Propertins

A te Al '
5 Agreste Alagoano Barragem Eixo 3
—
9 *Objetive: imigatSo de 5 mil hectares com a perenizagdo do Ric Manoel
LLl +0bjetive: abastecimento de dgua em municpios do Agreste Alagoana Alves
0 «Populagho benefidiada: 402 mil habitantes *Populacso Benefidada: 100 mil hahitantes
+Valor da abra: B 116 milhbes »Valor da obra: R 50 milhbes
o aPrazo previsto para concdusBo: derembro de 2003 *Prazo previsto para conduso: dezembro de 2003
+Conrato n® sComtrato N9:
E +Cofstrutors: Gautama,Cipesa *Comstiutora contratada: CMT Engenharia Lida.
Governo do Ministério da gy . Ve istério ' 'm
Estado de Alagoas Integracse Nacional '-l% Estado to Toronte Integragho Hactone! el Lrinst

Projeto
Propertins

Sistema
Adutor do

<

M Agreste Barragem

e] Alagoano Eixo 3

(] e . Governo do Estado 'mﬂmwam ﬁi:m“";m Governo do Estado

O ‘&ﬂﬁs“d}&mﬁw T:a‘;m"’g: - i -g::é;ao h:fai;ada: 100 md hab. de Tmﬁgd
«Poculech cinda- i ha Valor da cbra: RS 50 milh Ministério

E .mﬁ&ﬁf’?ﬁm"f&' - m‘;‘:‘&‘ﬁama o Praz pmistié para wbdtzeasn-' Integ?a;ao l:adnml

dezembro de 2003

»Prazo previsto para condusio:
demnl:'::de 20?3 (] = Contrato N =
-+ Contrale n* B wl « Construtora eontratada: I.
M Al B1 YaRASE OMT Engenharia Ltda. L] L] [ILT]

+Construtora: GawtamaCipess LSS P

MODELO 1-B

MODELO 2-B
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GUIA DE RETIRADA DE EDITAL
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GUIA DE RETIRADA EDITAL N° 003/2008
DE EDITAL CONVITE

Documentos Constitutivos

ANEXOS: I - Especificagdes Técnicas, II — Planilha Basica de Precos, III — Termo de Proposta,
IV — Modelo de Declara¢do, V — Modelos de Quadros, VI — Minuta do Contrato, VII — Planta de
Localizagdo, VIII — Guia de Retirada de Edital

OBJETO:. Execucdo de obras civis na constru¢do de galpdo com 150 m2 de drea construida
destinado a atender aos trabalhos de manuteng¢do do setor elétrico do Distrito de Irrigacao de Jaiba,
no Perimetro de Irrigagdo Jaiba, localizado nos municipios de Jaiba e Matias Cardoso, Estado de
Minas Gerais.

Dados para correspondéncia informados pela licitante

ESTADO:
TELEFONE: FAX:
CNPI: E-mail:
VALOR R$ ( )

(O Edital e Anexos retirados nos sites www.codevasf.gov.br e www.projetojaiba.com.br sao
gratuitos)

Confirmo as informagdes constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital e seus Anexos.

Pela licitante:

Assinatura
DATA: / / 2008
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