
DATA:
Agosto/2008

UNITÁRIO TOTAL

1 SERVISOS PRELIMINARES   Sub Total 2.301,07
1.1 Mobilização e desmobilização vb 1,00 1.000,00     1.000,00
1.2 Locação da Obra m² 77,18 4,50            347,31
1.3 Placa de Identificação da Obra (3,00 X 2,00m) padrão

CODEVASF, inclusive fornecimento, transporte e instalação. m² 6,00 158,96        953,76

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA Sub Total 1.200,00
2.1 Manutenção do Canteiro de Obras mês 4,00 150,00        600,00              

2.2 Administração mês 4,00 150,00        600,00              

2 MOVIMENTOS DE TERRA Sub Total 571,11             
2.1 Escavação em terreno de 1ª categoria, com profundidade de 

escavação entre 1,50m a 3,00m. m³ 10,89 21,33 232,31
2.2 Reaterro manual compactado com aproveitamento do

material escavado. m³ 10,89 18,30 199,31
2.3 Aterro com material de jazida, incluindo lançamento,

espalhamento, umedecimento e compactação manual m³ 2,55 54,73 139,49

3 FUNDAÇÃO Sub Total 4.633,71          
3.1 Embasamento em pedra rachão granítica, assentada com

argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 m³ 10,89 235,83 2.568,47
3.2 Alvenaria de 1 vez, em bloco de cerâmica 8 furos, assentado

e rejuntado com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6 m² 27,23 30,85 839,98
3.3 Concreto armado Fck=20MPa, lançado em cinta inferior,

inclusive forma e ferragem m³ 2,72 450,00 1.225,26

4 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO Sub Total 4.468,86          
4.1 Alvenaria de 1/2 vez, em bloco de cerâmica 8 furos,

assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia ao 
traço 1:6 m² 207,65 18,10 3.758,53

4.2 Verga de concreto armado Fck=20MPa m³ 0,24 306,53 73,38
4.3 Concreto armado Fck=20MPa, lançado em cinta superior,

inclusive forma e ferragem m³ 1,08 550,00 593,45
4.4 Alvenaria de cobogó assentado e rejuntado com argamassa

de cimento e areia ao traço 1:6 m² 1,50 29,00 43,50

5 COBERTURAS E TELHADOS   Sub Total 10.411,12        
5.2 Laje pré-moldada c/ capeamento de concreto fck 20 MPa e

ferragem adicional m² 77,18 53,13 4.100,57
5.2 Estrutura madeira apoio parede p/telha cerâmica m² 97,40 41,30 4.022,62
5.3 Cobertura com Telhas do tipo canal m² 97,40 23,49 2.287,93

6 REVESTIMENTOS Sub Total 9.378,23          
6.1 Execução de chapisco para parede interna/externa com arg.

de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm m² 415,31 4,37 1.814,89
6.2 Execução de massa única para parede interna/externa com

arg. de cimento e areia traço 1:4, e=20 mm   m² 415,31 15,67 6.507,86
6.3 Aplicação de barra lisa com cimento queimado com h=1,80

m nos WC's, sobre emboço pronto e inclusive aplicação de
resina acrílica - conforme projeto. m² 26,64 39,62 1.055,48

7 PISOS   Sub Total 3.215,82          
7.1 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço

1:4 , com acabamento liso queimado e inclusive aplicação
de resina acrílica - conforme projeto. m² 39,77 25,98 1.033,26
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7.2 Lastro de Concreto magro, com 8,0 cm de espessura em
concreto traço 1:4:8. m² 93,96 14,00 1.315,49

7.3 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço
1:4 ,com acabamento liso queimado sem aplicação de
resina acrílica - conforme projeto. m² 54,19 16,00 867,07

8 ESQUADRIAS METÁLICAS   Sub Total 6.937,11          
8.1 Fornecimento de esquadria de ferro, tipo basculante, inclusive

assentamento na dimensão 1,25 x 0,75 m e com tela de
proteção - conforme projeto. m² 3,75 212,81 798,04

8.2 Fornecimento de esquadria de ferro, tipo basculante, inclusive
assentamento na dimensão, na dimensão 0,40 x 0,40 m e
com tela de proteção - conforme projeto. m² 0,48 212,81 102,15

8.3 Fornecimento e assentamento portas de ferro de chapa
galvanizada nº. 16 (acesso externo à recepção, expedição e
sala de processo) com reforço de cantoneiras nas dimensões
de (0,90 x 2,10)m, inclusive seus contra-marcos, fechaduras e
dobradiças apropriadas m² 11,34 311,80 3.535,81

8.4 Fornecimento e assentamento portas de ferro de chapa 
galvanizada nº. 16 (acesso externo à recepção, expedição e 
sala de processo) com reforço de cantoneiras nas dimensões 
de (0,80 x 2,10)m, inclusive seus contra-marcos, fechaduras e 
dobradiças apropriadas m² 3,36 312,80 1.051,01

8.5 Fornecimento e assentamento de portas de ferro de chapa
galvanizada nº. 16 (acesso dos WC's) com reforço de
cantoneiras nas dimensões de (0,70 x 2,10)m inclusive seus
contra-marcos, fechaduras e dobradiças apropriadas m² 4,41 311,80 1.375,04

8.6 Fornecimento e assentamento grade de ferro redondo para
proteção. m² 0,49 153,18 75,06

9 VIDROS   Sub Total 228,76             
9.1 Vidro plano fantasia em geral, exceto canelado - colocado. m² 4,23 54,08 228,76

10 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA Sub Total 5.639,60          
10.1 Fornecimento e assentamento de Bacia sanitária de louça,

fixada por parafusos com bucha de PVC em piso, com caixa

de descarga de sobrepor (tubo alto) Plástico, assento com

sobre tampa, papeleira de louça, tubos e conexões em PVC

para água fria e esgoto e acessórios - completa un   2,00 231,25 462,50
10.2 Fornecimento e instalação de lavatório de louça, com torneira

metálica curta, aço cromada, sifão cromado, válvula metal
cromado, inclusive tubos e conexões em PVC para água fria e
esgoto primário - completo un   9,00 237,53 2.137,77

10.3 Fornecimento e instalação caixa sifonada com tampa-grelha
circular em PVC 40 x40 mm, inclusive tubos e conexões em
PVC 40 mm para esgoto e acessórios - completa un   2,00 16,19 32,38

10.4 Fornecimento e instalação balcão de cozinha em aço inox,
aplicado sobre laje de concreto de 3,0 cm de espessura,
torneira metálica tipo bica, cromadas, sifão, válvula em PVC
de 40 mm, tubos e conexões em PVC para água fria e esgoto

primário - conforme projeto un   1,00 266,51 266,51
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10.5 Caixa de inspeção (gordura) em alvenaria revestida, com
tampa de concreto 0,40 x 0,40m - h=0,45m, fundo em
concreto simples, inclusive tubos e conexões em PVC de 40
mm para  esgoto - completa un   2,00 96,81 193,62

10.6 Caixa de inspeção em alvenaria revestida, com tampa de
concreto 0,25 x 0,25m - h=0,30m, fundo em concreto
simples, inclusive tubos e conexões em PVC de 40 mm para
esgoto - completa un   1,00 68,80 68,80

10.7 Caixa coletora sifonada para recebimentos de águas em
alvenaria revestida, com laje (0,50 x 0,34 x 0,03)m e tampa
de concreto 0,50 x 0,50m - h=0,60m, fundo em concreto
simples, inclusive tubos e conexões em PVC de 40 mm para
esgoto - completa 1,00 110,81 110,81

10.8 Fornecimento de caixa d'água elevada de fibrocimento ou
polietileno, com tampa, capacidade para 500 litros - inclusive
colocação e instalação tubos e conexões em PVC de 25 mm
para entrada de água un   2,00 336,00 672,00

10.9 Fornecimento e assentamento de lavanderia pré-fabricada,
de concreto, nas dimensões 1,20 X
0,60 X 0,90 m, torneira metálica tipo bica, cromadas, sifão,
válvula em PVC de 40 mm, tubos e conexões em PVC para
água fria e esgoto primário , inclusive acessórios
correspondentes. un   1,00 199,72 199,72

10.10 Fornecimento de chuveiro com haste de plástico, diâmetro de
1/2", inclusive fixação. un   1,00 12,74 12,74

10.11 Fornecimento e instalação de torneira de bóia diâmetro de
3/4" un   2,00 8,28 16,56

10.12 Registro de pressão com canopla, acabamento cromado,
diâmetro de 3/4" un   1,00 97,43 97,43

10.13 Registro de gaveta com canopla, acabamento cromado,
diâmetro de 3/4" un   2,00 65,25 130,50

10.14 Construção de pediluvio nas dimensões de
(0,50x0,50x0,07)m, inclusive conexões. m² 0,25 16,00 4,00

10.15 Construção de fossa séptica (0,60 x 1,50)m e h=1,50m un   1,00 687,77 687,77
10.16 Construção de sumidouro (0,60 x 1,50)m e h=1,50m un   1,00 546,49 546,49

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   Sub Total 2.481,11          
11.1 Arandelas para fachada com lâmpada un   6,00 44,80 268,80
11.2 Bocal  para lâmpadas incandescente un   3,00 3,50 10,50
11.3 Caixa de distribuição de 06 posições un   1,00 49,99 49,99
11.4 Caixa de passagem 4x2 PVC para tomadas e interruptores un   14,00 6,72 94,08
11.5 Caixa de passagem 4x4 PVC com tampa cega un   2,00 8,40 16,80
11.6 Calha para lâmpada 1x40W espelhada comum un   6,00 45,00 269,98
11.7 DISJUNTOR MONOFÁSICO termomagnético de 10 A em

quadro de distribuição   un   3,00 11,90 35,70
11,8 DISJUNTOR MONOFÁSICO termomagnético de 15 A em

quadro de distribuição   un   1,00 21,00 21,00
11,9 ELETRODUTO de PVC corrugado, com conexões , Ø 1" m   30,00 4,90 147,00
12.10 Eletroduto rígido soldável 1" un   2,00 7,70 15,40
12.11 Curva longa de 90º PVC rígido soldável 1" un   2,00 1,68 3,36
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12.12 Fio 16mm² cobre m   10,00 7,00 70,00
12.13 FIO ISOLADO de PVC flexível seção 2,5 mm² - 750 V - 70ºC

 na cor branca - retorno m   150,00 1,39 208,50
12.14 FIO ISOLADO de PVC flexível seção 2,5 mm² - 750 V - 70ºC

 na cor preta - neutro m   150,00 1,39 208,50
12.15 FIO ISOLADO de PVC flexível seção 2,5 mm² - 750 V - 70ºC

 na cor verde - terra m   150,00 1,39 208,50
12.16 FIO ISOLADO de PVC flexível seção 2,5 mm² - 750 V - 70ºC

 na cor vermelha - fase m   150,00 1,38 207,00
12.17 Haste Terra 2400mm x 5/8" + conector TH-12-58-R un   3,00 16,80 50,40
12.18 INTERRUPTOR DE CORRENTE , uma tecla simples 10 A - 250 V  

un   6,00 6,17 37,02
12.19 Kit medição monof. com cx. de polietileno padrão

CELPE+haste aterr. 2400mm x 5/8"+conector TH-12-58-R+fio
Cu 2,5mm² un  1,00          230,00       230,00              

12.20 Lâmpada fluorescente 220V 40W un   6,00 4,06 24,36
12.21 Lâmpada Incandescente 100W un   3,00 3,22 9,66
12.22 Reator fluorescente 2x40W partida direta un   6,00 42,00 252,00
12.23 TOMADA TRIPOLAR DE FORÇA 200VA  un   8,00 5,32 42,56

13 PINTURA   Sub Total 7.587,86          
13.1 Pintura Látex em paredes internas/externas, com duas

demãos,com massa corrida, inclusive aplicação de uma
demão de liquido selador de parede. m² 340,97 15,37 5.240,66

13.2 Pintura em esquadria de ferro com tinta esmalte sintético com
duas demãos e aparelhamento com zarcão m² 71,49 17,76 1.269,66

13.3 Pintura epóxi cor branca em paredes internas com h=1,80m,
com duas demãos, duas demãos de massa corrida à base
de epóxi e inclusive aplicação de uma demão de primer m² 47,70 22,59 1.077,54

14 SERVIÇOS DIVERSOS E LIMPEZA   Sub Total 3.945,64          
14.1 Fornecimento de cadeado nº. 50 un   4,00 48,28 193,12
14.2 Bancada de mármore (0,90 x 1,66) m na cor branca com

espessura de 3 cm e apoiada em alvenaria rebocada e
pintada com tinta epóxi, na sala de processo. un   1,00 423,30 423,30

14.3 Construção prateleira de gesso na sala de expedição no
tamanho de 0,50 x 2,05 m m 10,25 31,50 322,88

14.4 Construção de cerca com 9 fiadas de arame farpado e
mourão de 4,0 em 4,0 m m 70,00 35,42 2.479,40

14.5 Limpeza geral da obra vb 1,00 526,94 526,94

R$ 63.000,00VALOR TOTAL 
O valor total desta planilha R$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais)


